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ST 00.00. WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1.  Wstęp 

 1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z projektem modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 
w branŜy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej. 
 
1.1.1. Opis inwestycji 
Inwestycja obejmuje prace związane rozbudową oraz modernizacją zaplecza sceny sali widowiskowej Ełckiego 
Centrum Kultury w branŜy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej. 
 
W zakres inwestycji wchodzi: 

• rozbiórka istniejącej nawierzchni pod rozbudowę zaplecza sceny 
• wykonanie robót ziemnych  
• wykonanie robót fundamentowych, betonowych 
• wykonanie robót rozbiórkowych 
• wykonanie robót Ŝelbetowych 
• wykonanie robót murarskich 
• wykonanie zadaszenia projektowanej klatki schodowej  
• wykonanie izolacji pionowej i poziomej 
• montaŜ windy towarowo-osobowej 
• montaŜ balustrad schodowych 
• montaŜ stolarki drzwiowej 
• montaŜ stolarki okiennej 
• wykonanie prac tynkarskich 
• wykonnaie okładzin glazura, gres 
• wykonanie podłóg PVC 
• wykonanie prac malarskich 
• wykonanie  pochylni dla osób niepełnosprawnych 
• wykonanie rampy przy rozbudowywanej części budynku 

 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować              
w zlecaniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty określone    
w projekcie 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje prace remontowo-budowlane mające na celu poprawę komunikacji zaplecza sceny wraz z 
niezbędnymi pracami towarzyszącymi i remontowymi. 
NiezaleŜnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 
Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą                        
i Projektantem. 
Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne i Warunki 
Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową                           
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
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budowlanych. 
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsięwzięcia sporządzony 
przez Wykonawcę  
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki 
Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części 
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część Kontraktu 
Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego przedsięwzięcia 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. 
Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Inspektor Nadzoru w terminie określonym w Kontrakcie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz 
reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaŜe Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza do 
mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2.  Dokumentacja 

                  1.5.2.1. Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert 
Projekt wykonawczy dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie 
Zamawiającego oraz zamieszczony w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zamówieniach Publicznych. 
 
1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę 
1. Program robót 
2. Plan BIOZ 
3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru 
4. Dokumentacja powykonawcza 
5. Dokumentacja do odbiorów branŜowych i końcowego 
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
Oprócz ST, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne waŜne dane dotyczące Robót i technicznych parametrów 
wymaganych kontraktem.  
Wykonawca moŜe dostarczać wyŜej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz kaŜda część musi być 
kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna część Robót. 
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora: 
Inspektor jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeŜeń dotyczących Rysunków, dokumentacji i danych 
dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeŜenia powinny być 
zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunków, dokumentacji            
i innych danych, Wykonawca powinien się skonsultować z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna być 
wyznaczona co najmniej 7 dni wcześniej i jeŜeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć Rysunki            
w określonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 
Rysunki powykonawcze: 
Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i rysunków otrzymanych od Inspektora 
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zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Rysunki 
powykonawcze w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla kaŜdej zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do 
uŜytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie później niŜ 14 dni przed ostatecznym 
odbiorem. 
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt 
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidłowego rozwiązania.  
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne                        
z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony                
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymy-
wane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. 
 

                 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

                            Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) Środki ostroŜności i zabezpieczenie przed: 
      I) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
  II)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
  III)  moŜliwością powstania poŜaru. 

  
 1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 

  
                 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
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dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy. 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało 
jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostar-
czonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie               
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru            
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

  
                   1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment 
budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie         
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

  
     1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szczegóły zawarte będą w wykonanym przez Wykonawcę Planie BIOZ. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

  
 1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do Robót od Daty 
Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

  
 1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych      
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.13.  Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia 
obejmują zezwolenia na pobyt, na uŜywanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę połoŜenia uŜyteczności 
publicznych, itd.) 
W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi listę 
wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i uŜytkownikami uŜyteczności publicznych, Zamawiający stworzy 
harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla wykonania 
poszczególnych odcinków robót. 
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Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym 
wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umoŜliwić instytucji wykonanie inspekcji     
i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umoŜliwić instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, 
które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 
 
2. Materiały 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do Robót, 
Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowiązani są przedstawić do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów budowlanych wraz z odpowiednimi świadectwami technicznymi obejmującymi wszystkie 
wymogi dotyczące zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobów budowlanych. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                          
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane                 
z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie 
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złoŜone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych 
materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewar-
tościowany przez Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych                   
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora. 
Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi                     
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie            
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.  
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  
Liczba środków transportu musi zapewniać, Ŝe roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z Kontraktem.  
Pojazdy uŜywane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, 
środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów        
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy przedstawienie, moŜliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych 
gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym: 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania po szczególnych elementów Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących 
a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru; 
 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w   
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich 
do uŜytkowania, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
- system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów, 
- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniŜonych temperaturach 
- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych 
 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów .Przedmiotem kontroli, jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców          
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i podwykonawców na Placu Budowy i w miejscach związanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą, Ŝe roboty będą wykonywane zgodnie      
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, Ŝe całe wyposaŜenie przeznaczone do pobierania prób      
i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów lub prac, które 
budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo przez 
Inspektora, jeŜeli ich rezultat będzie negatywny. 
Inspektor Nadzoru moŜe na kaŜdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o działania własne lub osób 
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku niezadowalających wyników tych działań, 
Wykonawca pokryje koszty tych działań.  
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane               
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu            
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.5.  Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek         
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, i są one 
dopuszczone do stosowania na terenie Polski, 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1.a spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
3.    Dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
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Inspektorowi Nadzoru. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

                  
 6.7. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,         
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką          
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły 
i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym  numerem   załącznika   i opatrzone   datą  i podpisem   Wykonawcy           
i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Inspektor Nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) KsiąŜka Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót          
i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
(3) Rejestracja budowy 
Według Warunków Szczegółowych Kontraktu 
 
(4) Świadectwa jakości 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde 
Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
 
(5) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
a)      pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
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e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(6) Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
7.         Obmiar robót 
7.1.      Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów . 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo w jednostkach 
wymiarowych według projektu. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami  
Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót. 

  
 7.4.          Wagi i zasady waŜenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

  
 7.5.          Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8.       Odbiór robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)      odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu, 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1.     Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze wstępnym Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru 
wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru wstępnego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót                          
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo uŜytkowania, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 
na własny koszt przeprowadzi odbiór zabezpieczeń przeciw poŜarowych budynku. Odbiór potwierdzony będzie 
stosownym protokółem. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona           
w trakcie realizacji Kontraktu. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST  
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
6. Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię mapy zasadniczej. 
7. Pozwolenie na uŜytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 
8. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 
9. Instrukcje eksploatacyjne. 
10. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów załączonych  do  
dokumentów odbioru  sieci,   instalacji i urządzeń, wykonanych zgodnie z ST. 
11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń i przyłączy do budynku. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego Robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna 3-letni okres rękojmi za wykonane roboty. W tym okresie 
Wykonawca zobowiązany jest do:  
- usuwania na kaŜde Ŝądanie Inspektora Nadzoru usterek powstałych na skutek wad materiałów i wadliwego 
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wykonawstwa. 
- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie przeglądu będzie 
Wykonawcy przekazywał Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem. 
Pozostałe procedury związane z okresem rękojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia 
Świadectwa Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót". 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zgłosić obiekt kompletnie wyposaŜony, w tym w: 
- skrzynki na klucze,  
- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczeń i ich numerami,  
- gaśnicami, 
- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepisów przeciwpoŜarowych. 
 
9.   Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 
ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
Teren Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

  
 9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji 
Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
W ramach niniejszego punktu naleŜy wycenić: 
(α) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu  
(β) Opłaty/dzierŜawy terenu 
(χ) Przygotowanie terenu 
(δ) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(α) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier        i świateł. 
(β) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości Robót dotyczące ich rozbiórki zostały 
uwzględnione w ilościach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robót. 
 

                    9.4. Zaplecze Wykonawcy 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i 
wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót. 
Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. Utrzymanie 
Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z uŜytkowaniem powyŜszego Zaplecza i 
jego wyposaŜenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 
 
9.4.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy 
Jednostką obmiarową jest: Komplet [kpl] obiektów kontenerowych (pomieszczeń) w zakresie urządzenia, utrzymania, 
likwidacji. NaleŜy wycenić: 
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- WyposaŜenie Zaplecza Wykonawcy i urządzenie biura obejmującego wynajęcie lub urządzenie (jako 
przenośne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy łącznie z instalacją elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną i 
telefoniczną, niezbędne parkingi dla samochodów i dojazdy do biur. 
WyposaŜenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmującego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczeń i instalacji w 
naleŜytej sprawności wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystości biura, niezbędne 
zabezpieczenie bhp i przeciwpoŜarowe, 
-  Utrzymanie wszystkich tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich wymiana na nowe. 
- Likwidację wyposaŜenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmującego demontaŜ, odłączenie i usunięcie 
wszystkich instalacji, rozbiórkę wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, wywiezienie urządzeń i sprzętu we 
wskazane przez Zamawiającego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10.     Przepisy związane 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego,  ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072), 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401), 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodności oraz sposobów oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011), 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami, 
6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami oraz 
przepisy wykonawcze do Ustawy, 
7. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z późniejszymi zmianami, 
8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 
9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja Sp. z o.o., 
Warszawa 2003 r., 
10. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montaŜowych w okresie obniŜonych 
temperatur, ITB 1988, 
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom I, budownictwo ogólne. MGPiB, 
ITB, Arkady 1989. 
12. Warunki Kontraktu. 
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ST 01.01. ROBOTY ZIEMNE 
 

CPV 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY 
ZIEMNE 
 

 1. Wstęp 
 1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych   
z projektem modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 
w branŜy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST wchodzą: 
Prace związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. 
Prace związane z przygotowaniem wykopów pod fundamenty klatki schodowej i szybu windowego oraz platformy dla 
osób niepełnosprawnych. 
Prace związane z odtworzeniem zagospodarowania terenu w miejscu rozbudowy.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST. 00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
2. Materiały 
- Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
- Podkłady 
Materiał do wykonania podkładów powinien być wolny od zanieczyszczeń, domieszek organicznych i części roślin. 
Stosować pospółkę o podanej charakterystyce uziarnienia: 
- >40mm max. 5% 
- 2÷40mm 15÷25% 
- 0.25÷2mm 20÷40% 
- 0.05÷0.25mm 20÷50% 
- <0.05mmax. 10% 
- wskaźnik róŜnoziarnistości U≥10 
 
Warstwy podsypkowe pod opaski, chodniki i fundamenty wg dokumentacji projektowej. 
 
2.3. Zasypki 
Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkładu lub gruntem przywiezionym. Materiał na zasypki z okładu lub 
dowieziony nie moŜe zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia organicznego i spełniać następujące 
wymagania: 
- wskaźnik róŜnoziarnistości >5 
- wskaźnik piaskowy >35 
- wodoprzepuszczalność k>10-2m/s 
- zawartość frakcji pyłowej i iłowej ≤10% 
Dopuszcza się doziarnienie gruntu z odkładu w celu uzyskania wymaganych parametrów fizycznych. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki badań laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed 
przystąpieniem do wykonania zasypek, wraz z ewentualną pozytywną opinią Geologa na temat przydatności gruntu z 
odkładu do wykonania zasypek. 
 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu ścian obiektu. 
Sprzęt uŜywany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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4. Transport 
Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykopy 
 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w 
projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów 
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. Wykonawca zwróci 
szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu, pozostając ciągle w kontakcie z Geodetą, gestorami sieci 
podziemnych i urządzeń znajdujących się w obrębie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczęciem i w trakcie 
wykopów naleŜy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław 
wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i 
dna wykopu. 
 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i będzie utrzymywał te zabezpieczenia przez cały okres 
prowadzenia robót zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczególności dotyczy to konstruowania skarp 
wykopów, zabezpieczenia skarp, zejść, pochylni i odpowiednie oddalenie składowisk i dróg transportowych od 
wykopów. 
 
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Wg normy PN-B-06050:1999 
 
5.1.4. Jakość gruntu w wykopach 
Grunt naturalny w wykopach fundamentu i w wykopach dla przyłączy instalacji powinien mieć następujące parametry: 
ID> 0.60, Grunty o parametrach gorszych, niŜ podane naleŜy wymienić.  
Wymianę gruntu naleŜy przeprowadzić na głębokość występowania warstw słabych, lecz nie głębiej niŜ 1.5m. 
 
5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubości 20cm 
połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem funda-
mentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu naleŜy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru 
Projektu celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
5.2. Podkłady - podbudowa 
5.2.1. Warunki wykonania podkładu 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonania podkładów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
Przed rozpoczęciem wykonania podkładu dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków, materiałów 
budowlanych i osuszone. 
Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.  
Całkowita grubość podkładu wg dokumentacji projektowej. 
 
5.2.2. Minimalne parametry zagęszczenia 
Podkład pod fundamenty ID>0.55  
Całkowita grubość podkładu wg dokumentacji projektowej. 
Zasypki pod posadzki, opaski, chodniki Id >0,5 (Pod drogami 0,95)  
 
5.3.  Zasypki  
5.3.1. Warunki wykonania zasypki: 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów i wymiany gruntu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru Projektu, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.  
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych, śmieci 
i osuszone.  



 16 

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami grubości: 
- 0,20m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
- 0,30m - przy ubijaniu małogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi, 
- 0,50m - przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi. 
Zastosowanie ręcznych metod zagęszczania moŜliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po 
uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być 
wykonane   zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 6. Częstotliwość badań wg normy PN-B-06050:1999 rozdział 5. 
Wykonawca zapewni obecność na budowie Geologa w następujących sytuacjach:  
- oceny rzeczywistych warunków gruntowych po wykonaniu wykopów w odniesieniu  do Projektu, 
- oceny przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek, 
- pomiary na budowie stopni zagęszczenia i/lub modułów spręŜystości, 
- w kaŜdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru uzna to za stosowne. 
 
6.2. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna obejmować: 
- zgodność wykonania robót z projektem,, 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podłoŜu, 
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 
6.3. Wykonanie podkładów 
Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoŜa, 
- materiał uŜyty na podkład, 
- grubość i równomierność warstw podkładu, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 
 
6.4. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem, 
- materiały do zasypki, 
- grubość i równomierność warstw zasypki, sposób i jakość zagęszczenia, 
 
6.5. Wymiany gruntu 
Sprawdzeniu podlega: 
- grubość warstw wymiany, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 
 
7.  Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się faktyczną ilość wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu, oraz doprowadzenia ksiąŜki 
obmiarów wykonanych wykopów pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 wykopanych, wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych, 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót Zanikających wg zasad ujętych w specyfikacji 
technicznej S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
8.2.1. Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego. 
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Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń dokonanych zgodnie z 
wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierającej: 
- dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 
- zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 niniejszej Specyfikacji wraz z 
protokółami sprawdzeń, 
- robocze orzeczenia jakościowe, 
- analizę wyników badań wraz z wnioskami, 
- aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 
- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych. 
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki wszystkich 
sprawdzeń kontrolnych. Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a 
przekroje poprzeczne i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i 
nachylenia skarp lub spadki. 
 
8.2.2. Odbiór robót. 
Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być dokonany przed 
wbudowaniem gruntów. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania 
robót ziemnych, nie powinien być uŜyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki moŜe być uŜyty do 
wykonania robót, jeŜeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje moŜliwość poprawienia jego 
właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym projektem lub niniejszymi 
warunkami. 
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest 
niemoŜliwy albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoŜa, przygotowanie terenu, zagęszczenie poszczególnych 
warstw gruntów itp.). Odbioru częściowego naleŜy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót 
ziemnych, uniemoŜliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z 
dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być zawarta ocena 
wykonanych robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru częściowego robót (robót 
zanikających) naleŜy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół odbioru. Odbiór końcowy robót 
powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być dokonywany na podstawie 
dokumentacji protokółów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie gdy jest to konieczne., 
przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. 
Z odbioru końcowego robót ziemnych naleŜy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna 
robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy. 
Przeprowadzenie odbioru robót ziemnych powinno być zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji S.00.00 
"Wymagania Ogólne" 
 
8.2.3. Ocena wyników odbioru. 
JeŜeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszymi warunkami dały 
wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. W przypadku, 
gdy chociaŜ jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki 
doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest nega-
tywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunków. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być poprawione 
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić naleŜy nowy 
protokół odbioru końcowego robót. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00. "Wymagania ogólne" - Płatność ustala się jako 
ryczałtową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne. 
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
BN-83I8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia  statyczne i projektowanie.
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ST 01.02. ZBROJENIE BETONU   CPV 45262310-7 
                   
1.              Wstęp 
1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojarskich związane  
z projektem modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 
w branŜy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.3. 
W zakres robót objętych ST wchodzą: 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji w/w obiektu. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: 

• przygotowaniem zbrojenia 
• montaŜem zbrojenia 
• kontrolą jakości robót i materiałów. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi 

w ST. 00.00. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym Ŝebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niespręŜające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej napręŜeń w sposób czynny. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.S.00.00. Wymagania ogólne. 
 
2. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowej prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje 

się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej:  stal klasy  A0 – St0S, AIII – 34GS  
 
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe Ŝebrowane i gładkie ze stali gatunków A0 – St0S, AIII – 34GS o parametrach wg normy PN-H-84023/06. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 
 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-92315. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 
- nazwa wytwórcy 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 
- numer wytopu lub numer partii 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej 
- masa partii 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do kaŜdej wiązki) 

muszą się znajdować następujące informacje: 
• znak wytwórcy 
• średnica nominalna 
• znak stali 
• numer wytopu lub numer partii 
• znak obróbki cieplnej. 

 
2.2. Drut montaŜowy 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
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2.3. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą 

być przymocowane do prętów. 
 
2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podłoŜu suchym, w 

przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
3.  Sprzęt 
Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać 

wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, 
prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo: osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 
4. Transport 
Pręty zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
5.2.1. Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i 

gatunki stali powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.2.2. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 

zbrojenia zatłuszczone farbą olejną moŜna opalać lampami benzynowymi lub oczyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź teŜ 

przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. 
MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
5.2.3. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 

odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym 

celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie 
palnikiem acetylenowym. 

5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. 

Na zimno   na budowie  moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy 
odbiorze haków i odgięć prętów naleŜy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są 
tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 
5.3. MontaŜ zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułoŜeniu zbrojenia 
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w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. W 
konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem niełuszczącej się rdzy. 

Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej 
i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego powinna być 
zgodna z projektem technicznym i wymaganiami normy Ŝelbetowej PN-B-03264:2002. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
5.3.2. Montowanie zbrojenia  
Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 

wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1 mm, uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach 
większych naleŜy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze strzemionami, a 
pozostałych prętów – na przemian. 

 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 

podanymi powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215 
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215 
próba rozciągania wg normy PN-EN 1002-1 + AC1:1998 
próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408 
Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy pobrać z róŜnych miejsc 

kręgu. 
Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniŜej 
Usytuowanie prętów: 
otulenie wkładek wg projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny 
rozstaw prętów w świetle 10 mm 
odstęp od czoła elementu lub konstrukcji ± 10 mm 
długość pręta między odgięciami  ± 10 mm 
miejscowe wykrzywienie ± 5 mm 
Poprzeczki pod kable naleŜy wykonać z dokładnością ± 1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 

poprzecznym). 
NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3% 
liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie 
róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5 cm 
róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm. 
 
7. Obmiar robót 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia t.j. teoretyczną długość prętów 

poszczególnych średnic pomnoŜoną odpowiednio przez ich cięŜar jednostkowy (kg/mb). 
Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 

większych od wymaganych w Dokumentacji. Ilości przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robót. 
Jednostką obmiarową jest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcję. 

 
8.  Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót Zanikających wg zasad ujętych w specyfikacji 

technicznej ST 00.00 Wymagania ogólne. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
8.2.1. Odbiór dostawy stali 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony 
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kaŜdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
• znak wytwórcy, 
• średnicę nominalną, 
• gatunek stali, 
• numer wyrobu lub partii, 
• znak obróbki cieplnej. 
• cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych dla kaŜdej wiązki prętów. 

8.2.2. Odbiór zmontowanego zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany 

do Dziennika Budowy, 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Ŝelbetowej i 

postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
Zgodność kształtu prętów, 
Zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
Rozstaw strzemion, 
Prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
Zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia. 
 
9.  Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, gięcie, przycinanie, łączenie 

spawane "na styk" lub "zakład" przy uŜyciu drutu wiązałkowego oraz montaŜ zbrojenia w deskowaniu zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, a takŜe oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, 
stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza plac budowy. 

W cenie jednostkowej mieszczą się równieŜ koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do 
wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiórką. 

 
10. Przepisy związane 
PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunków stali. 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy. 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty śebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty śebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (poprawki: PN-ISO-6935-

2/AK:1998/Apl:1999) 
PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84, poprawki: BI4/91 i BI 8/92)
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ST 01.03. BETON I ZAPRAWY 
CPV 45262300-4 BETONOWANIE 
CPV 45262350-9 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA 
CPV 45261310-0 KŁADZENIE ZAPRAW 
 

 1. Wstęp 
 1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich i przygotowania 
zapraw związanych z projektem modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury, 
ul. Wojska Polskiego 47 w branŜy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej. 
 
1.2.           Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.3. 
 
1.3.          Zakres robót objętych ST 

 Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
betonu i zapraw dla  obiektów  stanowiących  przedmiot Specyfikacji: 
- wykonanie zapraw cementowych 
- betonowania warstw wyrównawczych - podłoŜa 
- przygotowanie mieszanki betonowej 
- układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
- pielęgnacja betonu 
- wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem. 
 
1.4.          Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST 00.00. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne 
o boku oczka kwadratowego 2mm. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego lub pojemnika 
transportowego. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 
umownym - nie dłuŜszym niŜ 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G (np. beton klasy C20/25 - Rb
G = 25MPa).  

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania próbek 
betonowych. 

 Stopień wodoszczelności - symbol literowo - liczbowy (np. W6) klasyfikujący 
beton pod względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia 
wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

G  - wytrzymałość (zapewniona z 95  procentowym 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, 
przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-02650. 
Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, słuŜące do wykonania projektowanego obiektu. Rusztowania dzieli się 
na: robocze, montaŜowe i niosące.  
Rusztowania robocze - rusztowania słuŜące do przenoszenia cięŜaru sprzętu i ludzi. 
Rusztowania montaŜowe - rusztowania słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od montowanej konstrukcji z gotowych 
elementów oraz cięŜaru sprzętu i ludzi.  
Rusztowania niosące - rusztowania słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od deskowań i od konstrukcji betonowych, 
Ŝelbetowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od cięŜaru sprzętu i ludzi. 
Szalunki i deskowania – forma wykonana z drewna lub złoŜona z elementów systemowych, nadająca kształt zgodny z 
projektem mieszance betonowej. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej  dla uzyskania betonu kl. B15 (C12/16) , B20 (C16/20),  B25(C20/25) oraz  
B30(C25/30) a takŜe zapraw cementowych i wapienno-cementowych klasy M7, M10 i M12 
  
2.1.1. Cement – wymagania i badania 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest 
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków). 
Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). KaŜda partia dostarczonego 
cementu przed jej uŜyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŜeli nie ma pewności, Ŝe dostarczany jest tam 
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-
6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki w/w badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy 
oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
- początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut 
- koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
- wg próby Le Chateliera – nie więcej niŜ 8 mm 
- wg próby na plackach – normalna. 
 Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń) nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie 
większej niŜ 20% cięŜaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. 
Grudki naleŜy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione 
badania wykaŜą niezgodność z normami, cement nie moŜe być uŜyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach) 
- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do pneumatycznego 
załadunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego 
się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach. 
PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moŜe być uŜyty do 
betonu po okresie: 
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób 
umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
 
2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą 
na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i 
czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy 
PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
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- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
- ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce badawczej 
wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- zawartość pyłów mineralnych – do 1% 
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich) – do 20% 
- wskaźnik rozkruszenia – dla grysów granitowych – do 16%, dla grysów bazaltowych i innych – do 8% 
- nasiąkliwość – do 1,2% 
- mrozoodporność wg metody bezpośredniej – do 2% 
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej – do 10% 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1% 
- zawartość związków siarki – do 0,1% 
- zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25% 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26. 
 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

- do 0,25 mm – 14 ÷ 19% 
- do 0,50 mm – 33 ÷ 48% 
- do 1,00 mm – 53 ÷ 76% 

 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych – do 1,5% 
- reaktywność alkaliczna określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1% 
- zawartość związków siarki – do 0,2% 
- zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25% 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26 
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-06714.12 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, którą oznacza się podobnie jak zawartość zanieczyszczeń obcych 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg 
normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczących reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uŜycie 
takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
 
2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

- napowietrzającym 
- uplastyczniającym 
- przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco – uplastyczniających 
- przyspieszająco – uplastyczniających. 
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Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów 
oraz posiadać atest producenta. 
 
2.2. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inŜynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250 
- stopień wodoszczelności dla elementów wewnętrznych  W10 a dla zewnętrznych W12 
- stopień mrozoodporności dla elementów wewnętrznych F100, zewnętrznych F150. 
- wskaźnik wodno – cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,50 
- zuŜycie cementu min. 320kg/m3 mieszanki betonowej 
- beton zagęszczać wibracyjnie. 
 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości 
wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej 
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność 
przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ 24% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3 ÷ 5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie 
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających róŜną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku 
za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 
charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę 
betonową naleŜy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości 
betonu z mieszanek o róŜnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Do teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance moŜna 
skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące: 
- 320 kg/m3 – dla betonu klas B15, B20  
 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10oC) średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŜy 
określić jako równą 1,3 Rb

G. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna 
przekraczać: 
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających 
- wartości 3,5 ÷ 5,5% - dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm 
- wartości 4,5 ÷ 6,5% - dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 
symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 
przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be 
- metodą stoŜka opadowego. 
RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-06250 nie 
mogą przekraczać: 
- ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be 
- ± 10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K-1 do K-3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego. 
 
2.3.     Zaprawy 
Wykonawca zapewni dostarczenie na budowę zapraw cementowych i cementowo - wapiennych zgodnie z normą 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
Zaprawy dostarczane będą na budowę jako produkt gotowy przeznaczony do natychmiastowego ułoŜenia.  
W sytuacjach uzasadnionych Wykonawca moŜe wyprodukować zaprawę na Placu Budowy, np. korzystając z 
gotowych suchych mieszanek zapraw, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.  
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Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy worków z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni.  
Worki naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i 
wyniesioną ponad poziom terenu. Wykonawca uŜyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogólnie 
dostępnego przyłącza wody.  
 
3.       Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do podawania mieszanek 
naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na 
odległość nie większą niŜ 10m. Stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o 
średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt powinny charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4.        Transport 
 
4.1. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę betonową naleŜy transportować środkami nie powodującymi: 

 - naruszenia jednorodności masy, 
 - zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o 
takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do załoŜonego w Dokumentacji Projektowej 
moŜe wynosić 1cm przy stosowaniu stoŜka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-Be" róŜnice nie 
powinny przekraczać: 
- dla betonów gęstoplastycznych 4 do 6°, 
- dla betonów wilgotnych 10 do 15°. 
 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" 
naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania 
mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

wybór składników betonu 
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
sposób transportu mieszanki betonowej 
kolejność i sposób betonowania 
wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach 
sposób pielęgnacji betonu 
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania) 
zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. 
• prawidłowość wykonania zbrojenia 
• zgodność rzędnych z projektem 
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny 
• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych itp. 
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• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.) 
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru i potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
 
5.1.1. Dozowanie składników 
Wszystkie składniki mieszanki betonowej będą dozowane w wytwórni betonu. Podawanie składników mieszanki w inny 
sposób moŜe odbyć się tylko za zgodą Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
5.1.2.Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy 
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moŜe odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania i 
harmonogramem dostaw, zawsze w obecności Inspektora Nadzoru.  
KaŜdy ładunek mieszanki betonowej będzie posiadał atest dostawy zawierający: 

- numer kolejny dostawy danego dnia, 
- nazwę wytwórni betonu, 
- numer seryjny atestu, 
- datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody 
- numer rejestracyjny samochodu, 
- nazwę i lokalizację miejsca dostawy, 
- numer receptury i numer zamówienia, 
- rodzaj i ilość dodatków i domieszek, 
- ilość mieszanki betonowej, 
- deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1, 
- godzinę dostawy betonu na miejsce, 
- godzinę rozpoczęcia rozładunku, 
- godzinę zakończenia rozładunku. 

Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaŜe Inspektor Nadzoru Projektu komplet 
atestów z betonowania do zatwierdzenia. 
 
5.1.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moŜe odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania, bezpośrednio 
z pojemników zsypowych lub za pomocą pompy. Zagęszczanie mieszanki moŜe odbywać się tylko w sposób me-
chaniczny przy uŜyciu wibratorów wgłębnych. Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań 
na minutę, z buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać buławą wibratora zbrojenia oraz 
deskowania. 
 
5.1.4. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania. Ukształtowanie 
powierzchni betonu w przerwie roboczej będzie zgodnie z Projektem. JeŜeli Projekt nie określa tego szczegółowo, Wy-
konawca przedstawi odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu 
przerwania betonowania będzie starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 
-wyrównanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji poniŜej poziomu terenu 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego 
-obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliŜonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi 
naleŜy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania, 
-ułoŜenie materiałów uszczelniających w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji poniŜej poziomu 
terenu. Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na bazie węŜy PCV wypełnianych iniekcją cementową 
lub taśm ze sprasowanego bentonitu sodowego zgodnie z Projektem. 
Przerwy robocze w betonowaniu naleŜy konstruować wszędzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa dłuŜej niŜ 
później niŜ 3 godziny. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekra-
czać 2 godzin. 
 
5.1.5. Pobranie próbek i badanie 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 
206.1, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi  Nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości beton i stosowanych materiałów. W szczególności Wykonawca zadba o gromadzenie 
wystarczającej ilości próbek, wymaganą jakość ich formowania, przechowywanie próbek w warunkach identycznych z 
tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz naleŜyte opracowanie statystyczne wyników. Wykonawca zadba 
takŜe o gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, związanych z decyzjami o obciąŜaniu konstrukcji przed 
upływem 28 dni od betonowania. 
 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, 
który moŜe zapewnić Ŝądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
• ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
• ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu 
składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie 
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,00 
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,00 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy bądź za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy 
- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory 
wgłębne. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min, z buławami o średnicy nie większej niŜ 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5 ÷ 8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 ÷ 30 sek., po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R (promień skutecznego działania 
wibratora, zwykle wynosi on 0,30 ÷ 0,50 m) 
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sek. 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,00 do 
1,50 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych 
przypadkach moŜna kierować się zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego oraz zwilŜenie wodą. 
PowyŜsze zabiegi wykonać naleŜy bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu 
betonu zagęszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin 
lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20oC czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. 



 29  

Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego 
betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa 
pracy. 
 
5.3. UŜycie zapraw.  
Wykonawca uŜyje zapraw cementowych i cementowo - wapiennych bezpośrednio po ich dostarczeniu lub 
przygotowaniu. 
 
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5oC, zachowując warunki 
umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 
wytrzymałości 15 Mpa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak wymaga to zgody Inspektora 
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜniania 
betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35oC. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy zabezpieczyć miejsce robót za 
pomocą mat lub folii. 
 
5.5. Pielęgnacja betonu 
5.5.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezpośrednio po zakończeniu 
betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odpa-
rowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyŜszej 
niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu. W temperaturach niŜszych od +5°C pielęgnację wilgotnościową naleŜy rozpocząć po 24 godzinach. Okres 
pielęgnacji naleŜy rozpocząć odpowiednio wcześniej dla betonów z domieszkami przyśpieszającymi wiązanie. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną 
warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie, jakości pielęgnowanej 
powierzchni. 
Wykonawca uŜyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. 
W czasie dojrzewania betonu elementy będą chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 
5.5.2. Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane 
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym 
Wykonawca zawsze zapewni środki pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.5.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem 
Wykonawca dołoŜy wszelkich starań, aby nie dopuścić do uchybień w procesie pielęgnacji betonu spowodowanych 
ekspozycją świeŜo ułoŜonego betonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas duŜych upałów. 
 
5.5.4. Okres pielęgnacji i rozformowanie konstrukcji 
UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczęcia pielęgnacji, przez 
polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w równych odstępach czasu. Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić 
po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości związanej ze składem mieszanki betonowej oraz warunkami 
dojrzewania. Wytrzymałość ta będzie odpowiednio zbadana metodą nieniszczącą.  
 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię 

pęknięcia i rysy są niedopuszczalne 
równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje 
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specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań naleŜy 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  
 
5.7. Rusztowania, szalunki. 
 
5.7.1. Postanowienia ogólne 
Wykonanie rusztowań, szalunków i deskowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego 
elementu konstrukcji. 
Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji, ugięciem i 
osiadaniem rusztowań pod wpływem cięŜaru ułoŜonego betonu. 
 
5.7.2. Projekt Techniczny rusztowań i jego zatwierdzenie 
Wykonawca musi przygotować i przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru projekty deskowań, rusztowań roboczych, 
niosących i montaŜowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji. 
 
5.7.3. Warunki wykonania rusztowań 

 -Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak wykonane, aby zapewnić dostateczną 
sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania. 

 -Do rusztowań naleŜy uŜywać drewna w dobrym stanie, bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego wytrzymałość.  
                    Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy  PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002 
 -We wszystkich konstrukcjach rusztowań naleŜy stosować kliny z drewna twardego lub inne rozwiązania, które 

umoŜliwią właściwą regulację rusztowań. 
 -Inspektor Nadzoru moŜe odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeŜeli uzna rusztowanie za 

niebezpieczne pod wzglądem BHP i nie gwarantujące przeniesienia obciąŜeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, za jakość i ostateczny efekt robót. 

 -Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali 
St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-
81/H-84023. MoŜna równieŜ stosować stal o podwyŜszonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z 
innych gatunków stali mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia napręŜeń dopuszczalnych i stwierdzenia 
spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo - badawcze. 

 - Do łączenia elementów rusztowań naleŜy stosować śruby z łbem sześciokątnym, które powinny odpowiadać 
wymaganiom wg PN-85/M-82101 z nakrętkami wg PN-86/M-82144. 
- Ściągi do usztywnienia rusztowań naleŜy wykonywać ze stali okrągłej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-75/H-93200/00, 
a nakrętki rzymskie napinające wg PN-57/M-82269 
- Materiały do zabezpieczenia przed korozją powinny być zgodne z instrukcją KOR-3A. 
- Dostęp do rusztowań. NaleŜy przewidzieć na kaŜdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie 
wykonywanie rusztowań, Ŝe dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie się po konstrukcji rusztowania. 
- Pomosty rusztowań. Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami o wysokości co 
najmniej 1,10 m i z krawęŜnikami wysokości 0,15m. Szerokość swobodnego przejścia dla robotników nie powinna być 
mniejsza od 0,60m. 
- Praca na rusztowaniach powinna się odbywać w hełmach ochronnych, równieŜ pracownicy znajdujący się pod 
rusztowaniami powinni mieć hełmy. Podczas pracy naleŜy ustawić widoczne tablice ostrzegawcze. 
 
5.8. Deskowania. 
 
5.8.1. Cechy konstrukcji deskowania  
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W 
przypadkach stosowania nietypowych deskowań ich projekt techniczny powinien być kaŜdorazowo oparty na oblicze-
niach statycznych, odpowiadających warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być 
sprawdzona na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z 
uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciąŜania pomostami roboczymi. Konstrukcja 
deskowań powinna umoŜliwić łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność ich uŜycia. Tarcze deskowań dla 
betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Deskowania przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały moŜliwość jakichkolwiek 
zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z 
nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed 
wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą 
 
5.9. Dylatacje konstrukcji Ŝelbetowych 
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Na styku nowoprojektowanych fundamentów z istniejącymi naleŜy zapewnić dylatację, którą naleŜy wykonać ze 
styropianu grubości 2cm.  
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ: 

- 1 próbka na 100 zarobów 
- 1 próbka na 50 m3 betonu 
- 3 próbki na dobę 
- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i 
bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy betonu, naleŜy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 
dłuŜszym niŜ 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niŜ od 
28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki 
o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni, zgodnie z normą PN-B-06250. 
 
Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek 
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki naleŜy przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu 
moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie 
większej niŜ 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub 
inne, uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu. 
 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250 
 

 Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania 
Badanie 
składników 
betonu 

1) Badanie cementu 
- czasu wiązania 
- stałości objętości 
- obecności grudek 
- wytrzymałości 

 
PN-EN 196-3 
PN-EN 196-3 
PN-EN 196-6 
PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed uŜyciem kaŜdej 
dostarczonej próbki 
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jw. 2) Badanie kruszywa 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziaren 
- zawartości pyłów 
- zawartości zanieczyszczeń 
- wilgotności 

 
PN-EN 933-1 
PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 

PN-B-06714/12 
PN-EN 1097-6 

jw. 

jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczenia 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 

jw. Zawartość powietrza jw. jw. 
Badanie 
betonu 

1) Wytrzymałość na ściskanie 
na próbkach 

jw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kaŜdej 
partii betonu 

jw. 2) Wytrzymałość na ściskanie – 
badania nieniszczące 

PN-B-06261 
PN-B-06262 

W przypadkach technicznie 
uzuasadnionych 

jw. 3) Nasiąkliwość PN-B-066250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m3 
betonu 

jw. 4) Mrozoodporność jw. jw. 
jw. 5) Przepuszczalność wody jw. jw. 

 
6.2. Tolerancja wykonania 
6.2.1. Wymagania ogólne 
- RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku 
wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o powaŜnych 
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 
1.zmian wartości dopuszczalnych podanych w niniejszy rozdziale 
2.innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie, łącznie 
z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi 
3.specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłuŜnych i 
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
- Odchylenia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości róŜnoimienne w stosunku do 
układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym naleŜy podjąć działania 
korygujące. 
 
6.2.2. System odniesienia 
- Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną 
stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami 
PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
6.2.3. Fundamenty  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niŜ: 
- ± 10 mm przy klasie tolerancji  N1 
- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być 
większe niŜ: 
- ± 20 mm przy klasie tolerancji N1 
- ± 15 mm przy klasie tolerancji N2 
 
6.2.4. Słupy i ściany 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do poziomu pozycyjnego (lub osi 
pozycyjnej) nie powinno być większe niŜ: 
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3) ± 10 mm przy klasie tolerancji N1 
4) ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do słupów i 
ścian sąsiednich nie powinno być większe niŜ: 

5) ± 15 mm przy klasie tolerancji N1 
6) ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na kaŜdym poziomie nie 
powinno być większe niŜ: 

7) ± 20 mm przy L  30 m 
8) ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m 
9) ± 0,10 (L+500) przy L  500 m 

Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h 
nie powinno być większe niŜ: 

10) ± h/300 przy klasie tolerancji N1 
11) ± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe 
niŜ: 

12) ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1 
13) ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości 
hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe niŜ: 

14) hi /300 n przy klasie tolerancji N1 

15) hi /400 n przy klasie tolerancji N2. 
 
6.2.5. Belki i płyty 

 Klasa tolerancji N1 Klasa tolerancji N2 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do 
osi słupa nie powinno być większe 

± 10 mm ± 5 mm 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o 
rozpiętości L nie powinno być większe niŜ 

± L/300 lub 15 mm ± L/500 lub 10 mm 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie 
powinno być większe niŜ 

± 15 mm ± 10 mm 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno 
być większe niŜ 

± 10 mm ± 5 mm 

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być 
większe niŜ 

± 15 mm ± 10 mm 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów 
sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe niŜ 

± 15 mm ± 10 mm 

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyŜszej 
kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno być 
większe niŜ 

± 20 mm przy Hi  20 m 
± 0,5(Hi+20) przy 20m < Hi < 100 m 

± 0,2(Hi+200) przy Hi > 100 m 
 
6.2.6. Przekroje 

 Klasa tolerancji N1 Klasa tolerancji N2 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego 
elementu nie powinno być większe 

± 0,004 li lub 10 mm ± 0,02 li lub 5 mm 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na 
poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny 
bocznej od pionu nie powinno być większe niŜ 

± 0,04 li lub 10 mm ± 0,02 li lub 5 mm 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno 
być większe niŜ 

-10 mm -5 mm 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów 
nie powinno być większe niŜ 

-10 mm -5 mm 

 
6.2.7. Powierzchnie i krawędzie 

 Klasa tolerancji N1 Klasa tolerancji N2 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub 
wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

7 mm 5 mm 
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większe niŜ 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej 
powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niŜ 

15 mm 10 mm 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub 
wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być 
większe niŜ 

5 mm 2 mm 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej 
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niŜ 

6 mm 4 mm 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) 
powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 
płaszczyźnie nie powinno być większe niŜ 

L/100  20 mm L/200  10 mm 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 
m nie powinno być większe niŜ 

4 mm 2 mm 

 
6.2.8. Otwory i wkładki 

 Klasa tolerancji N1 Klasa tolerancji N2 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek  
nie powinny być większe niŜ 

± 10 mm ± 5 mm 

 
6.3. Kontrola deskowań 
Kontrola deskowań obejmuje: 

 - sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcją uŜytkowania deskowań 
wielokrotnego uŜycia, 
- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z dokumentacją Projektową z 
dopuszczalną tolerancją), 
- sprawdzenie materiału uŜytego na deskowanie, 
- sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i naroŜach wklęsłych. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3 betonu i zaprawy. 
 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowej.  
Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom Odbioru Częściowego wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej ST 00.00. 
Wymagania ogólne. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Odbiorom podlegają: 
g) receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu, 
h) dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa, 
i) dostarczona na plac budowy lub wykonana zaprawa, 
j) odbiór rusztowań deskowań- przed rozpoczęciem betonowania, 
k) odbiór wykonanych konstrukcji betonowych, 
l) pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Płatność za jeden metr sześcienny betonu naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa uwzględnia zakup, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, oczyszczenie podłoŜa, 
przygotowanie, transport i ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną, W cenę jednostkową wliczone jest równieŜ wszystkie badania oraz 
wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań , rusztowań i podpór tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych 
otworów jak równieŜ wbetonowanie potrzebnych zakotwień, marek i t.p. 
 
10. Przepisy związane i normy 
 
10.1. Normy 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Materiały 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badań 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-066251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 
PN-ISO-9000 Seria 9000, 9001, 9002 i 9003 - normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienia jakości 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje ITB 
240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych. 
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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ST 01.04. ROBOTY MUROWE I ŚCIANKI DZIAŁOWE KABIN SANITARNYCH  
CPV 45262520-2 

                    
                  1.              Wstęp 
 1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych w związku   
z projektem modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 
w branŜy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.3. 
 

1. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie ścian 
murowanych w w/w obiekcie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w Specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem, Specyfikacją i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania 
ogólne. 
 

2. Materiały 
 
2.1.Bloczki betonowe  C8/10 i C12/15 
 
Opis produktu: Wibroprasowany bloczek betonowy z fakturą gładką 
Zastosowanie: W budownictwie ogólnym, lądowym i wodnym w konstrukcjach murowych: 
tynkowanych lub nietynkowanych przenoszących obciąŜenia i nie przenoszących obciąŜeń. 
Elementy te przystosowane są do wszystkich rodzajów ścian w tym ścian: jednowarstwowych, oporowych, ścian 
piwnic. Mogą stanowić ochronę ogniową. 
Właściwościwo 
Wymiary: 
- l = 380 mm, s = 240 mm, h = 120 mm, 
Wytrzymałość na ściskanie równa bądź większa od kl. 10 MPa (C8/10) lub 15 MPa (C12/15), nasiąkliwość wagowa do 
10%, odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń. 
Bloczki naleŜy chronić przed zawilgoceniem. 
Bloczki betonowe powinny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu o prostych krawędziach i o równych 
powierzchniach.  
Przy odbiorze bloczków na budowie naleŜy dokonać sprawdzenia: 
a/   wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni 
b/   wielkości oraz liczby i odbić naroŜy 
c/   wielkości i liczby pęknięć 
d/   przełomu 
e/   wytrzymałości na ściskanie: min 10 MPa (C8/10) lub 15 MPa (C12/15) 
 
Dane techniczne: 
Materiał: beton C8/10 i C12/15 
Wymiary : 
- l = 240 mm, s = 240 mm, h = 120 mm, 
- l = 240 mm, s = 120 mm, h = 120 mm,  
Klasa gęstości [kg/m3 ]  2070 
Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie [MPa ] 20 / 25  
Łączenie elementów:  
ZuŜycie na 1 m2 [szt.] 24 
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Normy: PN-EN 771-3:2011, EN 13501-2+A1:2010 
 
 
2.2. Bloczki z betonu komórkowego  
 
Materiał: bloczki z betonu komórkowego oraz elementy uzupełniające systemu, klasa 400 i 600 
Wymiary: dł.625 szer. 175,200,240,300 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] beton komórkowy w stanie suchym  0,14 

Beton komórkowy w stanie suchym (dla Polskiej Normy) 0,20 
Odmiana przy średniej gęstości [kg/m3] 700 
Gęstość obj. suchym  [kg/m3] 651-750 3.8 - 5,3 
Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa] 5,0; 6,0; 7,0; 
 
 
Klasy odporności ogniowej ścian z betonu 
komórkowego  
Grubość[mm]  

Klasa odporności ogniowej ścian przy poziomie 
obciąŜenia określanego jako stosunek obciąŜeń 
obliczeniowych do nośności obliczeniowej ściany 
(ściany nieotynkowane)  

grubość 0,6  1,0  
60, 75, 80  EI 60 lub EI 90 (z 

tynkiem o min. gr. 10 
mm)  

-  -  

100, 115, 120  EI 120  -  -  
150  EI 120  REI 120  REI 120  
175, 180, 200  EI 240  REI 240  REI 120  
≥ 240  EI 240  REI 240  REI 240  

 
Maksymalna masa bloczków i płytek 
z betonu komórkowego przy duŜej wilgotności tzw. magazynowej (na placu składowym) 

Typ Wymiary  
[cm] 

Odmiana 700 
[kg] 

59/36 59x36x24 49,6 

59/30 59x30x24 41,1 

59/24 59x24x24 32,9 

59/18 59x18x24 24,8 

59/12 59x12x24 16,7 

59/8 59x8x24 10,9 

59/6 59x6x24 8,5 

 
* Na podstawie PN-B-06258:1989 
 
2.3. Cegła pełna kl. 15 
Opis produktu: Cegła ceramiczna pełna. 
Zastosowanie: W budownictwie ogólnym, lądowym i wodnym w konstrukcjach murowych: 
tynkowanych lub nietynkowanych przenoszących obciąŜenia i nie przenoszących obciąŜeń. 
Elementy te przystosowane są do wszystkich rodzajów ścian w tym ścian: jednowarstwowych, oporowych, ścian 
piwnic. Mogą stanowić ochronę ogniową. 
Właściwościwo 
Wymiary: 
- l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, waga ok. 4 kg 
Wytrzymałość na ściskanie równa bądź większa od  23,97 N/mm2. 
Cegły naleŜy chronić przed zawilgoceniem. 
Cegła powinna mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu o prostych krawędziach i o równych powierzchniach.  
Przy odbiorze bloczków na budowie naleŜy dokonać sprawdzenia: 
a/   wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni 
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b/   wielkości oraz liczby i odbić naroŜy 
c/   wielkości i liczby pęknięć 
d/   przełomu 
e/   wytrzymałości na ściskanie: min 23,97 N/mm2 
 
Dane techniczne: 
Materiał: ceramika 
Klasa gęstości [kg/m3 ]  1889 
Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie [N/mm2 ] 23,97  
Współczynnik przewodzenia ciepła w stanie suchym i temperaturze +10 ºC, λ10,dry [W/(m·K)] 0,42  
Dyfuzja pary wodnej współczynnik oporu dyfuzyjnego, µ 5 / 10  
Absorpcja wody [%] 15 

Reakcja na ogień Klasa A1  
Trwałość (odporność na zamraŜanie/ odmraŜanie) - F2 
Łączenie elementów:  
ZuŜycie na 1 m2 [szt.] przy gr. muru 120mm - 56, przy gr. muru 250mm - 112  
 
2.4. Zaprawa 
Zaprawa cementowo-wapienna kl.  7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła betoniarskiego 
(obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na 
budowie), 
 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 10 i 12 MPa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie  
z zatwierdzoną recepturą przez Inspektora nadzoru. 
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu 
 tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25  
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie 
będzie niŜsza niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
Zaprawy dostarczane będą na budowę, jako produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczony do zmieszania z wodą. 
Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy worków z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni.  
Worki naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą  
i wyniesioną ponad poziom terenu. 

 
Zaprawa cementowo-wapienna M10 
Zastosowanie:  
Zaprawa murarska cementowo-wapienna jest doskonałym spoiwem wiąŜącym przy wznoszeniu murów z bloków 
betonowych, pustaków ceramicznych i cegieł. Nadaje się do murowania ścian piwnic i murów fundamentowych.  
Właściwości:  
Zaprawa jest specjalną mieszanką składników mineralnych. Zaprawa jest mrozoodporna i wodoodporna, do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz budynków.  
Przygotowanie zaprawy: Przygotowanie zaprawy polega na dodaniu suchej mieszanki do odmierzonej ilości wody 
 i wymieszaniu jej ręcznie lub mechanicznie . Nadaje się do uŜycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje 
właściwości przez 2 godz. Ilość wody jest zaleŜna od warunków atmosferycznych i wilgotności materiału ściennego, 
dlatego naleŜy korygować ją doświadczalnie.  
Narzędzia: Pojemnik do mieszania zaprawy, kielnia, paca stalowa, wiertarka z mieszadełkiem lub ręczne mieszadło.  
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia czyścić wodą, bezpośrednio po uŜyciu. WSKAZÓWKI BHP: Produkt zawiera 
cement i wapno, dlatego naleŜy chronić skórę i oczy.  
Dane techniczne:  
- ZuŜycie wody: 0,15 l wody / 1 kg zaprawy; 3,75 l wody / 25 kg zaprawy  
- Czas przydatności zaprawy do pracy: ok. 2 godz.  
- Temperatura stosowania zaprawy: od + 5 o C do 25 o C 
 - ZuŜycie: zuŜycie zaprawy zaleŜne jest od rodzaju materiału ściennego .  
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W przypadku murowania ściany z cegły pełnej, przy grubości ściany 1 cegły zuŜycie wynosi ok. 150 kg / m2 .  
- Przechowywanie/przydatność: w szczelnie zamkniętych workach, w suchych pomieszczeniach 
- okres przydatności do uŜycia wynosi 6 miesięcy  
- Wytrzymałość na ściskanie: min 10 Mpa  
- Czas zachowania właściwości roboczych: min 130 min  
- Gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy: 1900kg/m3 
 - Maksymalne uziarnienie: 1,6 mm  
- Grubość warstwy zaprawy: 6 mm do 40 mm  
- Reakcja na ogień: A1 - Zawartość chlorków: 0,01% CL 
 - Absorbcja wody: 0,4 kg/(m2•min0,5 ) 
 - Współczynnik dyfuzji pary wodnej: µ 15/35 (wart. tabelaryczna EN 1745)  
- Początkowa wytrzymałość muru na ściskanie: 0,20N/mm2  
- Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,83/0,93 W/m•K (wart. tabelaryczna)  
 TECHNICZNE: NORMY, ATESTY, CERTYFIKATY:  
- Wyrób zgodny z: PN-EN-998-2:2004. 
 - Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji WE: 1488-CPD-0043 
 - Atest Higieniczny: HK/B/1828/01/2007 
 
 
Zaprawa Cementowa M12  
Przygotowanie podłoŜa: 
Nakładać wyłącznie na nośne podłoŜa, oczyszczone z pyłu, tłuszczu, olejów i innych substancji obniŜających 
przyczepność oraz pozbawione warstw skorodowanych. Istniejące uszkodzenia powierzchni naleŜy wcześniej skuć  
i uzupełnić zaprawą wyrównującą. Przed nałoŜeniem zaprawy powierzchnię podłoŜa zmoczyć wodą. 
Sposób uŜycia: 
Wymieszać z wodą do uzyskania jednorodnej masy w proporcji 3,25 l wody na 25 kg suchej masy. Zaprawa nadaje się 
do uŜycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje właściwości uŜytkowe przez 1 godzinę. Zaprawę po ułoŜeniu 
rozprowadza się pomiędzy listwami kierunkowymi za pomocą łat prowadzonych ruchami ukośnymi zbierając jej 
nadmiar. Zaleca się stosowanie łat wibracyjnych. Powierzchnię posadzki po 3-4 godzinach naleŜy zatrzeć i wygładzić 
pacami. Równomiernie wykonana grubość posadzki nie powinna być mniejsza od 2,5 cm. Prace wykonywać w 
temperaturze od +5°C do +25°C. ŚwieŜą posadzkę naleŜy chronić przed nadmiernym wysychaniem przez zraszanie 
wodą i przykrycie folią. W korzystnych warunkach termicznych nośność podkładu wystarczającą do chodzenia zaprawa 
uzyskuje po 24 h, zaś wymaganą nośność eksploatacyjną po 14 dniach. 
ZuŜycie zaprawy: 
Średnie zuŜycie zaprawy posadzkowej M12 wynosi około 100 kg (4 worki) na 1 m² podkładu podłogowego przy 
grubości warstwy 50 mm. ZuŜycie moŜe zmieniać się w zaleŜności od stopnia nierówności podłoŜa. 
 
2.5. Ściany oddzielające kabiny wc 
Ścianki działowe systemowe wykonane z płyty HPL o wzmocnionych parametrach wytrzymałościowych 
(”antywandal”) laminowanej w ramce aluminiowej zabezpieczonej przeciwwilgociowo z powierzchnią łatwo zmywalną 
i odporną na detergenty. Ścianki montowane systemowo z drzwiami do kabin w komplecie. 
grubość ścianki 22mm 
wysokość ścianki 220 cm 
kolor ścianki szary  
 
2.6. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004 
Wykonawca uŜyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
 
2.7. Dostawa materiałów na Plac Budowy 
KaŜda dostawa cegieł na budowę zaopatrzona będzie w następujące dokumenty: 
nazwę dostawcy, 
numer identyfikacyjny zamówienia, 
nazwę i adres Placu Budowy, 
nazwę producenta, 
-   specyfikację rodzajową i ilościową zamówienia, 
klasę cegły, 
wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności, 
protokoły kontroli jakości. 
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3.      Sprzęt 
Sprzęt uŜywany do realizacji musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji słuŜą: 
betoniarki 
kielnie 
piony murarskie 
poziomice 
poziomica węŜowa 
młotek murarski 
sznurek murarki 
kątowniki murarskie 
lub inne zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

    4.      Transport 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan 
techniczny. 
 
5.      Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne wykonania robót murowych. 
Materiały uŜywane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym zawartym w odpowiednich 
normach. 
Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 
W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie 
naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć 
w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 
Projektowane ściany nośne i zamurowania łączyć z istniejącymi za pomocą dwóch prętów fi. 8 mm co trzecia warstwa 
osadzonych w ścianie na kołki rozporowe. 
Ścianki zbroić bednarką 20x1.5 mm co trzecia spoina. 
Przy robotach murowych naleŜy sprawdzić stan techniczny murów istniejących i gdy zajdzie potrzeba, usunąć 
wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
Uzupełnienia wykonać po wykuciu strzępi w murach istniejących i upewnieniu się, Ŝe stan techniczny ściany 
istniejącej pozwala na bezpieczne prowadzenie prac murarskich. 
Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
 
5.2. Ścianki z elementów ceramicznych 
Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
W pierwszej kolejności naleŜy wykonać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły naleŜy 
murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. 
Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej długości. RóŜnica poziomów poszczególnych części murów 
podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębne końcowe.  
Cegły lub inne elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w 
okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć wodą.  
Stosowanie cegły, bloczków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania 
zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niŜ 1cegła mogą być wykonywane tylko przy temperaturze  powyŜej 0oC  
Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niŜ 1 cegła dopuszcza się w temperaturze poniŜej 0oC pod warunkiem 
zastosowania środków umoŜliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania 
robót budowlano montaŜowych w okresie zimowym. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy     lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Przy wznawianiu robót naleŜy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
W zwykłych murach ceglanych, jeŜeli nie ma szczególnych wymagań naleŜy przyjmować grubość normową spoiny: 
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a/12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. 
b/10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i porzecznych , przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 
15 mm a minimalna 5 mm. 
Szybkość wznoszenia murów powinna by ć taka, aby najkrótszy okres od rozpoczęcia muru następnej kondygnacji 
odpowiadał wymaganiom w tab. 5 

Tablica 5.  Szybkość normalnego wznoszenia murów z cegły ceramicznej 

Najkrótszy okres, w dobach od rozpoczęcia muru dolnej 
kondygnacji do rozpoczęcia na tym samym odcinku muru 
następnej kondygnacji przy wysokości h (w m) muru dolnej 
kondygnacji 

Rodzaj zaprawy uŜytej 
do murowania 

h≤3,5 h≤h≤5 5<h≤7 
Wapienna 7 8 9 
Cementowo-wapienna 5 6 7 
Cementowa 3 3,5 4 

 
-  Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów podanych w tabl. 5 nie powinna być niŜsza od +100C. 
W przypadku temperatury niŜszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydłuŜaniu.  
Mury z betonowych pustaków naleŜy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania poszczególnych warstw od pionu 
i poziomu i przykryciem pionowych spoin między pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy górnej.  Przed 
przystąpieniem do murowania naleŜy pustaki oczyścić z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do murowania 
silnie obciąŜonych filarów lub ścian  naleŜy pustaki przed wmurowaniem dobrze zwilŜyć wodą. 
Grubość spoiny poziomej  moŜe się wahać w granicach od10 do 15 mm, a grubość spoin pionowych – od 10 do 20 mm 
Wnęki i bruzdy dla instalacji naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem muru. 
 
5.3. Ściany oddzielające kabiny sanitarne 
Zamontować gotowe systemowe ścianki działowe wg zaleceń producenta. 
 
6.           Kontrola jakości 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST 00.00 reszta jak poniŜej. 
NaleŜy sprawdzić zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
NaleŜy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z 
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 
 Przy kaŜdym odbiorze robót zanikających naleŜy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów 
do dziennika budowy. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót 
murowych naleŜy do Wykonawcy. W szczególności podlega sprawdzeniu: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 
- badanie materiałów 

 - sprawdzenie prawidłowości wiązania w murze w stykach murów i naroŜnikach 
    - sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru 
    - sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 
    - sprawdzenie poziomowości warstw cegieł 

- sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru 
 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed montaŜem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
Inne: 
- odchylenie zmontowanej ściany od pionu nie przekracza 3mm na jej wysokości, a w poziomie 10mm na całej 
długości, 
- powierzchnie ściany nie mają wypukłości i wklęsłości widocznych z odległości 1m 
- złącza elementów są niewidoczne naroŜa i styki z ościeŜnicami zabezpieczone odpowiednimi profilami, odchylenie 
wymiarów styków z posadzką i sufitem nie powinno być zauwaŜalne z odległości 1m.  
 
Kontrola ścian murowanych, zgodnie z kryteriami: 
- regularność wiązania, rodzaj uŜytej zaprawy, odchylenia grubości spoiny 2mm, odchylenia od poziomu nie mogą 
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przekraczać 2 mm na całej długości ściany, 
- odchylenie powierzchniowe ścian nie powinno być większe niŜ 5mm na odcinku 1m w kaŜdym kierunku oraz 10mm 
dla całej ściany, sprawdzenia dokonać przy uŜyciu łaty długości 2m oraz niwelatora laserowego, sprawdzenie czystości 
powierzchni ściany i wykonania styków ze ścianami konstrukcyjnymi. 
 
6.3. Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna. 
Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami oraz 
ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i wysokości naleŜy wykonywać taśmą stalową lub dalmierzem laserowym z 
dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - 
przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za wynik naleŜy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc. 
 
6.4. Badanie materiałów. 
NaleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłoŜonych zaświadczeń kontroli jakości (atestów) 
materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona 
odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upowaŜnione 
laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
 

                   6.5. Sprawdzenie Prawidłowości wiązania pustaków w murze w stykach murów i naroŜnikach. 
NaleŜy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z ustaleniami podanymi w PN - 68/B-10020 
 
6.6. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia. 
NaleŜy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka 
muru taśmą stalową z podziałką milimetrową naleŜy przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w 
przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona. 
Średnią grubość spoiny poziomej naleŜy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości 
zmierzonego odcinka muru o wysokości, co najmniej 1m przez liczbę warstw. Średnią grubość spoiny pionowej naleŜy 
ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. W przypadku raŜących róŜnic grubości poszczególnych 
spoin sprawdzenie ich naleŜy przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1mm, na z góry określonej partii muru. 
 
6.7. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru. 
NaleŜy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu 
powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 
1mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru. 
 
6.8. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru. 
NaleŜy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. 
 
6.9. Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł i bloczków. 
NaleŜy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą węŜową, a przy budynkach o długości 
ponad 50m - np. niwelatorem. 

                    
                   6.10. Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru. 

NaleŜy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. 
Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wartości podanych 
w tabl.3. PN - 68/B - 10020 

  
7.                 Obmiar robót 
 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się m2 wykonanej konstrukcji murowej, ścianek działowych i ścianek 
systemowych, wykonanie nadproŜy z belek stalowych – m, montaŜ ram konstrukcji stalowej kg.  
Uzupełnienia i naprawy murów obliczać w sztukach oraz m2 i m3. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest: 
1m2 - wykonania konstrukcji murowej, 
1m2 – wykonania ścianek działowych, 
1 szt. - wykonania otworów okiennych i drzwiowych, 
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1m – załoŜenia belek nadproŜy i podokienników. 
1 kg – konstrukcji stalowej ramy. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót. 
Odbiór robót murowych podlega zasadom Odbioru Częściowego według zasad podanych w Specyfikacji ST 00.00 
Wymagania ogólne. 
 
8.2. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 
 
8.3. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8.4 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 
techniczną) moŜna zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) naleŜy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania naleŜy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w dzienniku budowy 
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.5. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę 
przewiduje. 
 
8.6. Odbiór ostateczny (końcowy). 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
 
9. Podstawa płatności. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
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Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie konstrukcji 
murowych, ścianek działowych i systemowych, wykonanie uzupełnień murów, wykonanie nadproŜy i konstrukcji 
stalowych mocowanych w murze zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją. W cenie jednostkowej 
mieszczą się równieŜ koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do wykonania konstrukcji murowych 
wraz z ich rozbiórką. 
 
10. Przepisy związane. 
 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje 
się w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych 
ze spełnieniem postanowień poniŜszych dokumentów. 
 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-12001  Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła. 
PN-90/B-14503  Zaprawy budowlane. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-12066:1998  Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 
PN-B-12062:1997  Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne. 
PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły, wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002  Cement, skład, wymagania i kryteria zgodności dot. Cementu. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw. 
PN-B-03020/Az2/2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN – B 12050/1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 459- /2003 Wapno. 
PN-85/B-04503  Zaprawy budowlane cem-wap. 
PN-85/B-14504  Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-EN 1008/2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.   
BN-75/6741-14   Pustaki ceramiczne do ścian działowych. 
BN-76/6741-16   Pustaki ceramiczne ścienne pionowe drąŜone. 
BN-B/80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. 
PN-80/B-06258   Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
PN-B-03002   Cegły i bloczki wapienno – piaskowe. 
PN-EN 771-3:2005 Bloczki betonowe. 
PN-EN 845-2:2004  NadproŜa L
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ST 01.05. ŚCIANKI, SUFITY I ZABUDOWY TYPU LEKKIEGO  
CPV 45262600-7  RÓśNE SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE 
  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania obudów ścian z płyt 
gipsowo- włóknowych na rusztach metalowych, zabudów i sufitów typu lekkiego związanych z projektem 
modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w branŜy 
architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny/kontraktowy przy zlecaniu, 
realizacji i odbiorze robót określonych w pkt 1.1. zgodnie ze Specyfikacją SST - „Wymagania Ogólne”. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
ścianek, zabudów ścian i sufitów w obiektach objętym Kontraktem, do której wykonania zostaną uŜyte materiały 
odpowiadające wymaganiom n/w norm, atestów lub aprobat technicznych. 
 
Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac ścianek, zabudów ścian i sufitów są: 
 
1. Wykonanie ścianek z płyt gipsowo- włóknowych na rusztach metalowych oraz ścianek oddzielenia poŜarowego                                                                                                                                                     
2. Wykonanie obudów z płyt gipsowo- włóknowych  na rusztach metalowych szachtów instalacyjnych   
3. Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo- włóknowych na rusztach metalowych 
                                                
Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac zabudów ścian i sufitów są: 

1. Ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań                                                                                                  
2. Przygotowanie otworów do montaŜu drzwi w ściankach typu lekkiego                                                                                                                   
3. Szpachlowanie płyt gipsowo- włóknowych 

  
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji SST „Wymagania ogólne” poz. 1.4. 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
 
budynek - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
roboty budowlane - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie 
lub rozbiórce.  
remont - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji.  
pozwolenie na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.  
dokumentacja budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik, protokoły odbiorów, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji, ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku 
robót metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu.  
aprobata Techniczna - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w budownictwie.  
opłata - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
dziennik budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę.  
rejestr obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi 
stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
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ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru budowlanego.  
materiały - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru 
robót i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych.  
polecenie Inspektora Nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
projektant - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej.  
przedmiar robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  
ustalenia Techniczne - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach Technicznych i 
szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  
Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie 
potrzeby wg reguł zawartych w Umowie  
Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zaleŜności od kontekstu  
Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawni 
następcy tej osoby (lub osób).  
Zamawiający – osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiający w Umowie.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.                                                                                                       
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Do wykonania robót Wykonawca moŜe uŜyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej :  
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i 
przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi SST 
c) wyroby, które spełniają wymagania normy PN EN 15283-2 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom niniejszej Specyfikacji Technicznej, zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z placu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.1.2 Materiały spełniające Polską normę: PN EN 12467: 2013-03 ; do wykonania ścian i obudów z płyt 
włóknowo-cementowych na rusztach metalowych. 
Płyty cementowo-włókowe gr. 12,5mm, które są specjalnymi płytami budowlanymi o warstwowej strukturze, pod 
warstwami zewnętrznymi obustronnie znajduje się siatka wzmacniająca płytę z włókna szklanego (5mmx5mm), 
stanowiące niepalny materiał budowlany w klasie reakcji na ogień A1 zgodnie EN 13501-1. Płyta naleŜy do nowej 
klasy wyrobów wodoodpornych przeznaczonych do pomieszczeń wilgotnych, sanitarnych, budynków uŜyteczności 
publicznej np. szpitale, pomieszczenia o podwyŜszonej wytrzymałości na środki chemiczne, sterylizację, odporne na 
działanie środków alkalicznych etc.  
 
Parametry techniczne: 
Gęstość: 900 ± 1100 kg/m3,  
Współczynnik przenikania pary wodnej µ=56 ( EN ISO 12572),  
Współczynnik odporności na uderzenia IR=11,9 mm/mm, ( EN 1128) 
Zawartość wilogi przy relatywnej wilgotności powietrza 65 % i 20 °C < 5%,  
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Wartość pH=12 
Wartość wspołczynnika przewodzenia ciepła λ 10,tr= ≤ 0,173 W/mK  
Pęcznienie/rozszerzanie przy zmianie relatywnej wilgotności powietrza o 30%(20 °C) Spełnia wymogi Kategoria A, B, 
C, D ( EN 12 467)  
Dla absorpcji wody, mierzonej według EN 520, obowiązują następujące wartości: 
- nasiąkanie wodą powierzchni: 650 g/m2 
- całkowite nasiąkanie wodą płyty: 8,5 %. 
Relatywna zmiana długości (pęcznienie i odkształcenie na płaszczyźnie płyty), badana według EN 318 wynosi: 
w zakresie pomiędzy 30 % i 65 % relatywnej wilgotności powietrza: 0,15 mm/m, 
w zakresie pomiędzy 65 % i 85 % relatywnej wilgotności powietrza: 0,10 mm/m. 
 
2.1.3 Materiały spełniające Polską normę: PN EN 15283-2 ; do wykonania ścian i obudów z płyt gipsowo- 
włókowych na rusztach metalowych. 
 
Płyty gipsowo- włókowe gr. 10mm, 12,5mm, 15mm, które są specjalnymi płytami budowlanymi wytwarzanymi z gipsu 
i włókien celulozy, płyty homogeniczne są zbrojone włóknami celulozy w całej objętości, stanowiące niepalny materiał 
budowlany klasy A2 s1 d0 zgodnie EN 13501-1 o parametrach technicznych: 
 
Gęstość: 1 150 ± 50 kg/m3,  
Współczynnik przenikania pary wodnej µ=13,  
Pęcznienie po 24 godz. w kontakcie z wodą < 2 %,  
Średnia wilgotność przy relatywnej wilgotności powietrza 65 % i 20 °C = 1,30%,  
Wartość pH=7–8 
Twardość w skali Brinella  30 N/mm2 
Współczynnik wydłuŜenia termicznego 0,001 %/K   
Pęcznienie/rozszerzanie przy zmianie relatywnej wilgotności powietrza o 30%(20 °C)  0,25 mm/m 
Strumień cieplny l  0,32 W/mK 
Pojemność cieplna c  1,1 kJ/kgK 
 
Zabudowy zostaną wykonane w sposób spełniający następujące wymagania: 
- wymagania uŜytkowe: moŜliwość mocowania haków i uchwytów, powinna przenosić obciąŜenie wspornikowe 
0,5kN/m, którego pionowa linia działania nie powinna znajdować się dalej niŜ 0,3m od powierzchni ścianki, 
- parametry wytrzymałości ściany w zakresie bezpieczeństwa: 
zginanie- 4,3 fmk,  
ścinanie-1,8 fvk,  
- parametry sztywności: 
zginanie 4,2 fmk, 
rozciąganie 2,4 ftk,  
ściskanie 8,5 fck,  
ścinanie 3,6 fvk 
- odporności na uderzenia - jak dla pomieszczeń uŜytkowanych z duŜą dbałością o mienie i ryzykiem wypadków i 
niewłaściwego uŜytkowania wytrzymała w najwyŜszej klasie uderzeń zgodnie z klasyfikacją Europejskiej Unii 
Akceptacji Technicznej w Budownictwie. 
 
2.1.4. Stalowe kształtowniki cienkościenne o grubości min. 0,6mm z blachy ocynkowanej - następujące rodzaje: 
- kształtowniki na słupki ścian szkieletowych 
- kształtowniki obwodowe 
- kształtowniki do wzmocnienia naroŜy 
 
2.1.5.Blachowkręty i wkręty, 
2.1.6. Wypełniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego, 
2.1.7. Taśmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przędzy sztucznej, 
2.1.8. Wełna mineralna do izolacji akustycznej i ognioodpornej 
2.1.9 Listwy wzmocnienia naroŜników, 
2.1.10. Listwy wykończenia krawędzi styku z posadzką i sufitem o profilu prostokątnym 
 

2.2. Materiały do wykonywania obudów ścian z płyt gipsowo-włókowych i włókowo-cementowych. 
 
2.2.1. Ścianka o klasie odporności ogniowej REI/EI 30. 
płyta gipsowo- włóknowa lub włókowo-cementowa gr.12,5 mm, konstrukcja 75x0,6 (UW-CW), wełna mineralna 



 

 48 

40mm/40kg/m3, współczynnik izolacyjności akustycznej Rw= 47-52 dB, współczynnik izolacyjności akustycznej 
wzdłuŜnej Rl=57 dB 
 
2.2.2. Ścianka o klasie odporności ogniowej REI/EI 60. 
płyta gipsowo- włóknowa lub włókowo-cementowa gr.12,5 mm, konstrukcja 75x0,6 (UW-CW), wełna mineralna 
70mm/30kg/m3, współczynnik izolacyjności akustycznej Rw= 52-54 dB, współczynnik izolacyjności akustycznej 
wzdłuŜnej Rl=57 dB 
 
2.2.3. Ścianka o klasie odporności ogniowej REI/EI 90. 
Podwójna płyta gipsowo- włóknowa lub włókowo-cementowa gr.10mm + 12,5 mm, konstrukcja 75x0,6 (UW-CW), 
wełna mineralna 60mm/30kg/m3, współczynnik izolacyjności akustycznej Rw= 62 dB, współczynnik izolacyjności 
akustycznej wzdłuŜnej Rl=60 dB 
 
2.2.4. Ścianka o klasie odporności ogniowej REI/EI 120. 
Podwójna płyta gipsowo- włóknowa lub włókowo-cementowa gr.12,5mm + 12,5 mm, konstrukcja 75x0,6 (UW-CW), 
wełna mineralna 60mm/60kg/m3, współczynnik izolacyjności akustycznej Rw= 57-59 dB, współczynnik izolacyjności 
akustycznej wzdłuŜnej Rl=62 dB 
 
2.3 Materiały do wykonania sufitów podwieszanych z płyt gipsowo- włóknowych. 
 
Sufit podwieszony – klasa odporności ogniowej EI 30. Sufit podwieszony samodzielny obudowany podwójną 

warstwą płyt gipsowo-włóknowych o gr. 10mm.  
 
Sufity podwieszane samodzielne wykonane są na krzyŜowej konstrukcji nośnej jedno- lub dwupoziomowej z profili 
sufitowych zimnogiętych CD 60mm z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,6mm zgodnie z PN EN 10143:1997. 
Rozstaw profili głównych wynosi 1000 mm. Profile główne mocowane są do stropu co 750mm przy pomocy 
wieszaków stalowych noniuszowych. Wieszaki kotwione są w stropie wkrętami o minimalnej średnicy fi > lub = 5mm 
ze stalowymi kołkami rozporowymi o minimalnej długości kotwienia > lub = 60mm. 
Profile nośne rozmieszczone są co 335mm ( maksimum 350mm) i są połączone z profilami głównymi przy pomocy 
łączników krzyŜakowych. 
Pierwsza warstwa poszycia z płyt gipsowo- włóknowych mocowana jest do profili nośnych za pomocą wkrętów 
szybkiego montaŜu 3,9x30mm w rozstawie co 30cm. Połączenia podłuŜne i poprzeczne płyt w pierwszej warstwie 
poszycia wykonane są na styk – bezspoinowo ( szerokość spoiny < lub równe 1mm). Połączenia podłuŜne leŜą w osi 
profili nośnych CD. 
Druga warstwa poszycia mocowana jest do profili nośnych wkrętami 3,9 x45mm w rozstawie co 20cm z przesunięciem 
spoin w stosunku do warstwy pierwszej o min. 25cm. 
Połączenia podłuŜne i poprzeczne płyt w drugiej warstwie poszycia wykonane są na styk przy pomocy poliuretanowego 
kleju do spoin ( szerokość spoiny < lub = 1mm) bez taśm wzmacniających. 
Spoiny podłuŜne i poprzeczne oraz łby wkrętów w drugiej warstwie szpachlowane są masą szpachlową. 
Na styku ze ścianami naleŜy wykonać spoinę obwiedniową dylatacyjną o szerokości 5-7 mm z wypełnieniem gipsową 
masą szpachlową z wykorzystaniem rozdzielającej taśmy papierowej, naklejonej wcześniej na ścianę i po 
szpachlowaniu przyciętej na grubość poszycia sufitu.  
W przypadku konstrukcji klasyfikowanej przy oddziaływaniu ognia od spodu sufitu podwieszonego nie jest wymagane 
stosowanie izolacji z wełny mineralnej.  
W przypadku konstrukcji klasyfikowanej przy oddziaływaniu ognia z góry sufitu podwieszonego, przestrzeń ponad 
sufitem jest wypełniona wełną mineralną skalną Rockwool o gęstości minimum 30 kg/m3 i o grubości minimum 
2x40mm, układaną na górnej warstwie rusztu, szczelnie w dwóch warstwach przesuniętych względem siebie.  
Dylatacje w płaszczyźnie sufitu naleŜy wykonywać w miejscach, w których występuje dylatacja konstrukcji budynku 
oraz w odległościach nie większych od 800cm.  
Parametry techniczne:  j/w dla płyt gipsowo- włókowych. Detale wykonawcze wskazane przez producenta. 
 
Sufit podwieszony – klasa odporności ogniowej EI 60. Sufit podwieszony samodzielny obudowany potrójną 

warstwą płyt gipsowo-włóknowych o gr. 12,5mm.  
 
Sufity podwieszane samodzielne wykonane są na krzyŜowej konstrukcji nośnej dwupoziomowej z profili sufitowych 
zimnogiętych CD 60x27mm z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,6mm zgodnie z PN EN 10143:1997. Rozstaw 
profili głównych wynosi co 750 mm. Profile główne rozmieszczone są co 750mm i zamocowane do belek nośnych o 
przekroju 10x10 cm  w rozstawie co 750mm przy pomocy wieszaków stalowych noniuszowych. Wieszaki w rozstawie 
co 600 mm kotwione są do belek wkrętami o minimalnej średnicy fi > lub = 5mm.  
Profile nośne rozmieszczone są co 335mm ( maksimum 350mm) i są połączone z profilami głównymi przy pomocy 
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łączników krzyŜakowych. 
Pierwsza warstwa poszycia z płyt gipsowo- włóknowych mocowana jest do profili nośnych za pomocą wkrętów 
szybkiego montaŜu 3,9x30mm w rozstawie co 30cm. Połączenia podłuŜne i poprzeczne płyt w pierwszej warstwie 
poszycia wykonane są na styk – bezspoinowo ( szerokość spoiny < lub równe 1mm). Połączenia podłuŜne leŜą w osi 
profili nośnych CD. 
Druga warstwa poszycia mocowana jest do profili nośnych wkrętami 3,9 x45mm w rozstawie co 20cm z przesunięciem 
spoin podłuŜnych o 33,5cm a spoin poprzecznych o min 20cm w stosunku do warstwy pierwszej Połączenia podłuŜne 
płyt w pierwszej i w drugiej warstwie poszycia znajdują się w osiach profili nośnych CD. 
Połączenia podłuŜne i poprzeczne płyt w drugiej warstwie poszycia wykonane są na styk – bezspoinowo. 
Trzecia warstwa poszycia z płyt gipsowo- włókowych o grubości 12,5 mm mocowana jest do poprzednich warstw 
poszycia wkrętami 3,9x30mm w rozstawie co 15cm z przesunięciem spoin minimum o 25cm w stosunku do warstwy 
poprzedniej. Połączenia podłuŜne i poprzeczne płyt w trzeciej warstwie poszycia wykonane są na styk przy pomocy 
poliuretanowego kleju do spoin ( szerokość spoiny < lub = 1mm).  
Spoiny podłuŜne i poprzeczne oraz łby wkrętów w trzeciej warstwie szpachlowane są masą szpachlową. 
Na styku ze ścianami naleŜy wykonać spoinę obwiedniową dylatacyjną o szerokości 5-7 mm z wypełnieniem gipsową 
masą szpachlową z wykorzystaniem rozdzielającej taśmy papierowej, naklejonej wcześniej na ścianę i po 
szpachlowaniu przyciętej na grubość poszycia sufitu.  
Dylatacje w płaszczyźnie sufitu naleŜy wykonywać w miejscach, w których występuje dylatacja konstrukcji budynku 
oraz w odległościach nie większych od 800cm.  
Parametry techniczne: j/w dla płyt gipsowo- włókowych. Detale wykonawcze wskazane przez producenta. 
 
2.4 Łączniki, uszczelki i akcesoria montaŜowe 
Wykonawca zastosuje łączniki, uszczelki i akcesoria montaŜowe zalecane przez Producenta. 
 
2.5 Płyty sufitowe systemowe o wielkości pól 60x60 cm  

- wymiary płyt: 600x600x20 mm 
- materiał: płyty GK, płyty gipsowo-włóknowe oklejone od spodu w-wą włókniny akustycznej 
- systemowe elementy konstrukcji sufitu  
- odporność na wilgotność: 95% 
- klasa reakcji na ogień - euroklasa A1 wg EN 13501-1 
- odbicie światła: 85% 

 
2.6 Płyty sufitowe systemowe o wielkości pól 60x60 cm  

- wymiary płyt: 600x600x20 mm 
- materiał: płyty mineralne oklejone od spodu w-wą włókniny akustycznej 
- systemowe elementy konstrukcji sufitu – konstrukcja niewidoczna  
- odporność na wilgotność: 95% 
- klasa reakcji na ogień - euroklasa A1 wg EN 13501-1 
- odbicie światła: 85% 
-  

 
3. Sprzęt 
 
3.1.       Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" poz. 3.1. 
 
3.2.       Sprzęt do wykonania robót 
Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu elektronarzędzi i drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 
Producenta stosowanego materiału. 
 
4. Transport  
4.1.      Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" poz. 4.1. 
 
4.2.      Transport materiałów 
Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z 
instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Płyty gipsowo- włókowe powinny być dostarczone na budowę w paletach lub w pakietach w pozycji „na płask" spięte 
listwami równoległymi w poprzek co 60 cm i układane stronami licowymi do siebie. NaleŜy je przechowywać w 
pozycji poziomej w stosach na listwach rozstawionych co 60cm. 
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5. Wykonanie robót  
5.1.      Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" poz. 5.1. 
 
Wykonawca rozpocznie wykonanie zabudów ścian i sufitów po zakończeniu prac konstrukcyjnych i wykonania 
posadzek na danym obszarze robót i po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych. 
Zabudowy zostaną wykonane w sposób spełniający następujące wymagania: 
- wymagania uŜytkowe: moŜliwość mocowania haków i uchwytów, powinna przenosić obciąŜenie wspornikowe 
0,5kN/m, którego pionowa linia działania nie powinna znajdować się dalej niŜ 0,3m od powierzchni ścianki, 
- parametry wytrzymałości ściany w zakresie bezpieczeństwa zginanie- 4,3 fmk, ścinanie-1,8 fvk,  
- parametry sztywności zginanie 4,2 fmk, rozciąganie 2,4 ftk, ściskanie 8,5 fck, ścinanie 3,6 fvk 
- odporności na uderzenia - jak dla pomieszczeń uŜytkowanych z duŜą dbałością o mienie i ryzykiem wypadków i 
niewłaściwego uŜytkowania wytrzymała w najwyŜszej klasie uderzeń zgodnie z klasyfikacją Europejskiej Unii 
Akceptacji Technicznej w Budownictwie. 
- wymagań z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej - odpowiednio EI30, El60 oraz izolacji akustycznej min 57dB- 62dB. 
Izolacyjność akustyczna zostanie ustalona indywidualnie przez projektanta zgodnie z wymaganiami Projektu i 
obowiązującymi normami. 
 
5.2.      Ściany i obudowy z płyt gipsowo- włóknowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt montaŜu zabudów do akceptacji. 
Wykonawca zastosuje i dobierze odpowiednie typy kształtowników przeznaczone do elementów obwodowych i do 
usztywniania w naroŜach oraz płyty gipsowo- włóknowe do pomieszczeń suchych i mokrych  oraz wełnę mineralną do 
izolacji akustycznych. 
MontaŜ konstrukcji nośnej na kształtownikach obwodowych układanych na taśmie uszczelniającej przed kotwieniem. 
Następnie ustawiane są profile boczne mocowane do ścian w trzech miejscach i profile naroŜne. Kształtowniki ściany 
szkieletowej (słupki wewnętrzne) ustawiane w pionie i mocowane do kształtowników obwodowych w odpowiednim 
rozstawie zaleŜnym od konstrukcji ścianki. 
Zastosować połączenia redukcyjne ślizgowe w miejscach styku z innymi elementami konstrukcji budynku dla 
zapewnienia odpowiedniej dylatacji. 
 
MontaŜ okładzin z płyt gipsowo- włóknowych na stelaŜu stalowym ocynkowanym, szkielet ze stali zimno giętej, 
ocynkowanej grubości 0,6 mm, profile wykonane zgodnie z PN-EN10143:1997. Profile obwodowe, pionowe CW 
mocowane do ścian wkrętami ze stalowym kołkiem rozporowym 8x60 co 700 mm, a profile poziome UW mocowane 
do stropów za pomocą kołków rozporowych szybkiego montaŜu 6x40 co 100cm. Pomiędzy stalowymi profilami 
obwodowymi, a ścianami i stropami uszczelnienie z taśmy akustycznej o szerokości ściany. Słupki CW w rozstawie 
600 mm są wsuwane w profile poziome. Okładziny z płyt gipsowo- wlóknowych, grubości 12,5 mm są mocowane 
tylko do pionowych profili stalowych CW za pomocą wkrętów szybkiego montaŜu. W przypadku okładziny 
pojedynczej płyty mocowane wkrętami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 250 mm. W przypadku okładziny 
podwójnej w pierwszej warstwie wkrętami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 400 mm, natomiast w drugiej warstwie 
wkrętami 3,9 x 45 mm w rozstawie co 250 mm. Płyty w poszyciu 1-szej warstwy łączone na styk, bezspoinowo. Płyty 
w poszyciu 2-giej warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego kleju do spoin. Spoiny płyt w 2- 
giej warstwie poszycia oraz łby wkrętów zaszpachlowane systemową masą szpachlową producenta płyt. Wypełnienie 
wełną mineralną, grubości min 60 mm gęstości od 30 kg/m3 do 60kg /m3. NaleŜy przewidzieć stosowanie 
systemowych połączeń dylatacyjnych w rozstawie max 800cm. W miejscu osadzenia drzwi ściany naleŜy wzmocnić 
systemowym profilami typu UE, mocowanymi do podłoŜa i stropu 
Ściany szpachlowane dyspersyjną masą powłokową z wypełniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikującymi 
(udziały < 1%) z wodą jako rozpuszczalnikiem 
Wykonawca zastosuje technologię montaŜu i wykonania ścianek suchej zabudowy oraz jako suchego tynku 
systemowego zgodnie z instrukcjami Projektanta i Producenta materiałów. 
 
Sufity podwieszane z płyt gipsowo- włókowych 
 
Wykonawca zastosuje technologię montaŜu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego zgodnie z instrukcjami 
Projektanta i uŜytkowników pomieszczeń. Niedozwolone jest opieranie na konstrukcji podwieszonej sufitów 
elementów urządzeń, ocieplenia i innych.                                                                                
Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujące system z urządzeniami zamontowanymi w 
sufitach. Wykonanie sufitów moŜna rozpocząć po ukończeniu prac malarskich i okładzinowych ścian na danym 
obszarze. Ruszt nośny, wieszaki oraz elementy wypełniające zostaną dobrane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo 
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uŜytkowe, odporność na uderzenia energią 10Nm i właściwe warunki eksploatacji w postaci dostępu do urządzeń 
instalacyjnych zakrytych stropem. 
 
5.3.Sufity podwieszane z płyt mineralnych  
MontaŜ przeprowadzić ściśle wg instrukcji montaŜowych wybranego producenta. W przypadku instalacji sufitu pod 
przewodami instalacyjnymi w duŜej ilości, naleŜy tak dobrać wielkości pól, by umoŜliwić łatwy dostęp do elementów 
instalacji, które tego wymagają.  
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" poz. 6.1. 
 
6.2. Kontrola jakości ścianek, obudów i sufitów  
Kontrola jakości obejmuje następujące wymagania dla ścian z płyt i sufitów typu lekkiego, które powinny spełniać 
wymagania techniczno-uŜytkowe dotyczące: 
 odporności na uderzenia, 
 nośności i sztywności, 
- ochrony cieplnej, radiologicznej, akustycznej i przeciwpoŜarowej, 
- trwałości eksploatacyjnej i estetyki, 
 
Kontrola będzie obejmowała następujące wymagania 
 niedopuszczalne są uszkodzenia powierzchni lub krawędzi płyt i paneli, 
- jakość powierzchni wg wymagań dla płyt g-w: jak dla tynków gipsowych, 
 grubości ścianek: ±3 mm, 
 odsunięcie okładzin od powierzchni zakrywanej: ±5mm, 
 połoŜenie ścian na planie: ±10mm 
 odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu lub linii prostej max. 2 mm na długości 2 m, 
 nierównomierność odstępów pomiędzy poszczególnymi elementami oraz elementami, a ścianą   max. 2mm, 
 nierównomierność występu sąsiadujących elementów: max. 2 mm,                                                                             - 
niezgodność poziomu sufitu z wartością projektowaną: ±5mm,                                                                                   - 
wymagania szczegółowe dla rozwiązań systemowych wykonania ścian i sufitów z paneli stalowych i szklanych,  
 
6.3.       Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień niniejszej SST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7. Obmiar robót 
7.1.       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" poz. 7.1. 
 
7.2.      Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
dla wszystkich rodzajów robót: 1 m2 
 
8. Odbiór robót 
8.1.       Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" poz. 8.1. 
 
8.2.       Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
odbiorowi wstępnemu 
odbiorowi końcowemu 
 
9. Podstawa płatności 
9.1.       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" poz. 9.1. 
 
9.2.       Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania ścian i obudów z płyt g-w obejmuje: 
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- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- montaŜ i demontaŜ rusztowań 
- wykonanie rusztów pod zabudowy 
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,  
- wykończenie styków i krawędzi 
- usunięcie zabrudzeń 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
Cena jednostkowa wykonania sufitów podwieszanych z płyt g-w obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- montaŜ i demontaŜ rusztowań 
- wykonanie rusztów podwieszonych sufitów 
- mocowanie płyt g-w z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,                                                                                   
- montaŜ płyt sufitowych g-w,                                                                                                               
- przeprowadzenie wymaganych badań i prób 
- usunięcie zabrudzeń                                     
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1      Przepisy związane 
 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje 
się w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze 
spełnieniem postanowień poniŜszych dokumentów. 
 
1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z późniejszymi 
zmianami)  
 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)  
 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. „lekka obudowa z płyt warstwowych”. wydane ITB 
2003r– ISBN 978-83-249-1314-5  
4. Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. 
5. Wytyczne i zalecenia producenta systemu suchej zabudowy 
 
10.2 Normy 
1. PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja 
na podstawie badań reakcji na ogień 
2. PN EN 15283-2 Płyty gipsowe zbrojone włóknami – Definicje, wymagania i metody badań – Część 2: Płyty 
gipsowo- włóknowe.                                                                                                   
3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
4. PN-63/B-06201   Konstrukcje stalowe z cienkościennych  kształtowników profilowanych na zimno.   
      Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
5. PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję - Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję 
6. PN-EN 10143-1997 Stalowe taśmy i blachy powlekane ogniowo w sposób ciągły powłokami metalicznymi.  
7.  PN-EN 10169-1:2006 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. Część 1: 
Postanowienia ogólne (definicje,materiały, tolerancje, metody badań 
8. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, Ŝaluzji i ścian 
osłonowych. Część 1. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 
9.  PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja.    
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ST 01.06. TYNKOWANIE  CPV 45410000-4 
 
1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich związanych z 
projektem modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w 
branŜy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w 
zleceniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
PołoŜenie tynków wewnętrznych w budynku. 
 
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę 
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały uŜyte 
zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania 
powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
Przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. 
PodłoŜa, w zaleŜności od ich rodzaju, powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 
3.3.2. 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
00.00. Wymagania ogólne. 
 
2.                  Materiały 
2.1. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych – powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 
 
2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
 
2.3. Piasek 
2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych”, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 ÷ 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0,5 ÷ 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 ÷ 2,0 mm. 
2.3.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty odmiany 2. 
2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 
- Marka i skład powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w 

okresie około 3 godzin. 
- Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zaprawy cementowo – wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki wg normy PN-B-199701:1997 „Cementy 
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powszechnego uŜytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5oC. 

- Do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw naleŜy dobierać 
doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
-  przenośnych zbiorników na wodę, 
-  pace, szczotki i drobny sprzęt do nanoszenia i rozprowadzania materiału tynkarskiego. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
4.2. Transport materiałów 
- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i 

wapno sucho gaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane 
moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
- Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4÷6 

miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
- Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze od +5oC do 25oC pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniŜej 0oC. 
- W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montaŜowych w okresie obniŜonych 
temperatur”. 

- W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilŜane wodą. 

 
5.2. Przygotowanie podłoŜa  
Przygotowanie podłoŜa pod tynki zwykłe 
- PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
- Spoiny w murach ceglanych: 
- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokość 5 ÷ 10 mm 
- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych. Plamy moŜna usunąć 10% roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową 
- nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą 
 
5.3. Wykonywanie tynków 
 Wykonywanie tynków wewnętrznych zwykłych 
- Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
- Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 
4 normy PN-70/B-10100. 
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-Grubości tynków zwykłych, w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny być zgodne 
z normą PN-70/B-10100. 
-Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 
-Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
-Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo – wapienne: tynków nienaraŜonych na zawilgocenie – w 
proporcji 1:1:4, naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w p. 2 
niniejszej specyfikacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 

powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe. 
- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 i powinny 
umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych 
- przyczepności tynków do podłoŜa 
- grubości tynków 
- wyglądu powierzchni tynku 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
- wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
- Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.  
- Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
- Powierzchnię tynków płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
- Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu wg wymiarów w stanie surowym. Z 

powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 
drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

7.2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. JeŜeli odbiór podłoŜa 
odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 
 
8.2. Zgodność z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywne wyniki. 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do 

niŜszej kategorii 
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
 
8.3. Odbiór tynków 
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- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

- Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu 
- poziomego – nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 
- Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoŜa, 

pilśni itp. 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku 

do podłoŜa 
- Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
ocenę wyników badań 
wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia 
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zaprawy 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m 
- przygotowanie podłoŜa 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie tynków 
- reperacja tynków po dziurach i hakach 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. Przepisy związane 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje 
się w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze 
spełnieniem postanowień poniŜszych dokumentów 
 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-30020:1999 Wapno 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uŜytku 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

zarządzania jakością 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki 

wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003   
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ST 01.07. OKŁADZINY POSADZKOWE I ŚCIENNE 
POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN   CPV 45430000-0 
KŁADZENIE GLAZURY    CPV 45431200-9 
KŁADZENIE TERAKOTY    CPV 45431100-8 
 
1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót kładzenia glazury oraz 
terakoty związan ych  z projektem modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury,  
ul. Wojska Polskiego 47 w branŜy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w 
zleceniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
pokrycie podłóg płytkami , wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 
pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną 

okładanych elementów. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy uŜyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny 
podłoŜy, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory. 
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych lub 
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
00.00. Wymagania ogólne. 
 
2.                  Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00. Wymagania 
ogólne. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych 
powinny mieć: 
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
2.2.2. Posadzki: 
Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

- PN-EN 176:1996 — Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. 
Grupa B I. 
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- PN-EN  177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa B Ila. 
- PN-EN  178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa B llb. 
- PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III. 

 
Właściwości płytek z gresu, terakoty do pomieszczeń technicznych: 
- barwa: wg wzorca producenta 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie nie niniejsza niŜ 25,0 MPa 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20 
- kwasoodporność nie mniej niŜ 98% 
- ługoodporność nie mniej niŜ 90% 
- odporność na plamienie - Klasa 5 
- Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: - długość i szerokość: ± 1,5 mm, - grubość:    ± 0,5 mm, - krzywizna:  1,0 mm 
- twardość wg skali Mohsa  8  
- ścieralność  V klasa ścieralności PEI  
- współczynnik antypoślizgowości wg DIN 51 130: strefy na zewnątrz budynku – R11/R10 V4; wewnątrz budynku – 
R10; kuchnia R12 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe 
− na zewnątrz budynku mrozoodporne na zaprawie mrozoodpornej 

 
Właściwości płytek z gresu, terakoty do pomieszczeń sanitarnych: 
- barwa: wg wzorca producenta 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie nie niniejsza niŜ 20,0 MPa 
− odporność chemiczna - Klasa GA 

− odporność na plamienie - Klasa 5 
- Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: - długość i szerokość: ± 1,5 mm, - grubość:    ± 0,5 mm, - krzywizna:  1,0 mm 
- twardość wg skali Mohsa  5  
- ścieralność  IV klasa ścieralności PEI w sanitariatach przy pokojach,  V klasa ścieralności PEI w sanitriatach 
ogólnodostępnych 
- współczynnik antypoślizgowości wg DIN 51 130:  min. R12  
 
Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: - stopnice schodów, listwy przypodłogowe,  
kątowniki,  naroŜniki. 
 
Klej do płytek:  
- elastyczna zaprawa klejowa o podwyŜszonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się dobrą przyczepnością 
do podłoŜa i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu)  
- wyrób zgodny z : PN-EN 12004  
- klasa wg EN 12004 C1T  
- przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2 
 
Wykładzina z PVC homogeniczna układana z rolki. Wykładzina bezkierunkowa: 
Dane techniczne i właściwości produktu:  
- klasa uŜytkowa EN 685 – komercyjne -34, przemysłowe – 43, 
- clean Room Test ASTM F51/00 – klasa A  
- grubość całkowita EN 428 - 2,0 mm,  
- grubość warstwy uŜytkowej EN 429 - 2,0 mm,  
- dostarczana w postaci rolki EN 426 - 2m x 23 mb,  
- waga – EN 430 - nie większa od 2800 g/m2  
- stabilność wymiarów EN 434 –</=0,4%, 
- wzmocniona poliuretanem PUR (nie wymaga stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających w całym okresie 
uŜytkowania),  
- odporność na ścieranie wg EN 660 – Grupa P ≤ 0,15mm,  
- wgniecenie resztkowe wg EN 433 – nie większe niŜ 0,03 mm,  
- napięcie indukowane wg EN 1815 – nie większe niŜ 2 kV,  
- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 – R9 i R10,  
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- odporność chemiczna wg EN 423 – dobra odporność,  
- oddziaływanie – krzesła na rolkach EN 425 – odporna,  

− odporność na rozwój bakterii i grzybów – odporna 
 
Uwaga: Wszystkie warstwy podłóg wykonać zgodnie z zaleceniami systemowymi producenta zastosowanej 

posadzki. 

 
2.2.3.Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
2.2.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
techniczne. 
2.2.5. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować naleŜy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań 
laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 
- Wiertarka + wiertła do betonu 8 i 12 + wiertło do metalu  
- Piła tarczowa do cięcia aluminium. 

−  Klucz kątowy  
− Śrubokręt krzyŜakowy. 
− Klucze  
− Klucze imbusowe 
− Poziomica 
−  Ołówek 
−  Miara. 

 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 
uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć 
przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest 
przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
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Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 
przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Jeśli  przed montaŜem desek elewacyjnych będzie potrzeba ich magazynowania,  naleŜy to robić w oryginalnych 
foliowych opakowaniach, w pomieszczeniu otwartym (przewiewnym, np. wiata), zadaszonym. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji 
budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wykonane wykładziny i okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 
przewiewem. 
 

5.3. Wykonanie wykładziny 
5.3.1. PodłoŜa pod wykładziny 
PodłoŜa pod wykładziny moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 
3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
podkłady związane z podłoŜem - 25 mm 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 
starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm na całej długości 
łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. 
Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m , a maksymalna długość boku nie 
większa niŜ 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane 
w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku róŜnych 
rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, 
miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 
polipropylenowym. 
DuŜym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z 
masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych 
mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak 
oszczędność kleju. 
5.3.2. Wykonanie wykładzin z płytek ceramicznych 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek. 
PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 
powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niŜ połowa płytki. 
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja 
(zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
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Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią 
ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zaleŜności od wielkości płytek: 
- 50 x 50 mm     -     3 mm 
- 100x100 mm-     4 mm 
- 150x150 mm-     6 mm 
- 200x200 mm-     6 mm 
- 250x250 mm-     8 mm 
- 300x300 mm- 10 mm 
- 400 x 400 mm - 12 mm. 
Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie 
wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi 
średnio około 6-8 mm. 
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. Nakładając 
pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na 
szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. 
MoŜna to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. Zaleca się następujące 
szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm -   około 2 mm 
- od 100 do 200 mm    -   około 3 mm 
- od 200 do 600 mm    -   około 4 mm 
- powyŜej 600 mm        -   około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć 
wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. 
Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy 
do spoinowania. 
Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny 
pacą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką, jeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą 
być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być takŜe płytki. 
5.3.3. Wykonywanie posadzki PVC  
Do wykonywania posadzek z wykładzin PVC moŜna przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych stanu 

surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.  
Przygotowanie podłoŜy: 
- PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementową. 
- Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niŜsza niŜ 15°C i powinna być zapewniona co 

najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
- Wykładziny PCV i kleje naleŜy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 godziny 
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przed układaniem. 
- Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze 

odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułoŜona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady 
szerokości 2-3 cm. 

- Płytki i arkusze z PCV naleŜy przyklejać przy uŜyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny 
oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 

- Płytki i arkusze z PCV naleŜy przyklejać całą powierzchnią do podłoŜa. 
- Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, 

odstających brzegów płytek lub arkuszy PCV. 
- Arkusze lub płytki naleŜy ułoŜyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niŜ 0,5 mm 

między arkuszami, 0,8 mm między płytkami. 
- Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek dopuszcza się 

mijankowy układ spoin. 
- Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niŜ l mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w 

pomieszczeniu. 
- Posadzki z wykładzin PCV naleŜy przy ścianach wykończyć listwami z PCV. Listwy powinny być przyklejone na 

całej długości do podłoŜa i dokładnie dopasowane w naroŜach wklęsłych i wypukłych. 
 
5.4. Wykonanie okładzin 
5.4.1. PodłoŜa pod okładzinę 
PodłoŜem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
- płyty włóknowo-gipsowo i włoknowo-cementowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoŜa. 
PodłoŜa betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków anty-adhezyjnych i starych powłok, 
bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia 
nierówności naleŜy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty 
na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin 
wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych moŜe być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro 
marki M4-M7. 
W przypadku podłóŜ nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 
producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoŜe powinno spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o 

długości 2 m, nie moŜe przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niŜ 3 na długości łaty, 
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4 mm na wysokości kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłoŜach 
pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i 
gipsowej marki niŜszej niŜ M4. 
5.4.2. Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek. PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie 
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niŜ połowa 
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składa się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie naleŜy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania 
łaty naleŜy uŜyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zaleŜy od 
rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się powierzchnię zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być rozłoŜona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoŜa. Wielość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsy-
stencja kompozycji sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
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Zalecane wielkości zębów pacy w zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zaleŜności od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek 
wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym naroŜniku, jeŜeli wynika z rozplanowania, Ŝe powinna znaleźć 
się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie naleŜy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki 
w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułoŜeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu 
przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej zaprawy klejowej po dociśnięciu 
płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o duŜych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułoŜeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa 
zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w 
zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki 
rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co moŜliwe jest klejenie nie 
pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania 
wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) naleŜy uŜywać 
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu 
wodą. 
Do spoinowania moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą 
gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzaleŜniony od rodzaju 
pomieszczeń, w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być takŜe płytki. 

 
5.6. MontaŜ odbojporęczy  
Po odmierzeniu i ucięciu na odpowiednią długość rdzenia aluminiowego i okładziny, naleŜy nawiercić otwory 
montaŜowe (dla elementów dystansowych) w rdzeniu aluminiowym. Odległość mocowań elementów dystansowych 
odbojnicy do ściany nie moŜe być większe niŜ 15cm mierząc od skraju odbojnicy i 70cm mierząc od jednego elementu 
dystansowego do drugiego. 
Przy pomocy poziomicy zaznaczamy na ścianie otwory do wiercenia i wiercimy wiertarką. Wysokość montaŜu 
odbojoporęczy powinna być dostosowana do pomieszczenia, w którym ma być montowana i powinna umoŜliwiać 
swobodny uchwyt poręczy (zalecana wysokość około 90cm – do ustalenia z Uzytkownikiem). 
W wywiercone otwory mocujemy kołek i śrubę mocującą oraz zakładamy element dystansowy i wkręcamy śrubę aby 
wystawała na około 2cm. 
Dokręcamy rdzeń aluminiowy nakrętką z podkładką. 
Wkładamy wewnętrzną część zakończenia/naroŜnika z  załoŜoną przekładką do aluminiowego rdzenia i nawiercamy w 
aluminium otwór mocujący zakończenie. 
Zaznaczamy otwory montaŜowe zakończenia odbojnicy na ścianie. Nawiercamy otwory i umieszczamy kołki 
rozporowe. 
Montujemy zakończenie z przekładką do rdzenia aluminiowego oraz do ściany za pomocą śrub montaŜowych 
Zakładamy zewnętrzna cześć zakończenia/naroŜnika i przykręcamy wkręty. 
Zakładamy element amortyzujący. 
Montujemy zakończenie z drugiej strony odbojnicy, powtarzając czynności opisane wyŜej. 
Mocujemy okładzinę odbojnicy, zakładając od góry i dociskając u dołu. 
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Uwaga: technologia montaŜu moŜe róŜnić się w zaleŜności od wybranego produktu. Zawsze naleŜy stosować się 
w pierwszej kolejności do instrukcji producenta.  
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  robót  podano w  ST  00.00. Wymagania ogólne. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, 
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
* sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 

ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
* sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-

metrową łatę, 
* sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 

równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do I mm 
* sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując 

pomiarów szerokości i prostoliniowości 
* sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 
grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

6. zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 

7. jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
8. prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
9. jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
10. prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w 
trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
11. sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy sprawdzać wizualnie i 

porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
12. sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w 

róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia naleŜy mierzyć z 
dokładności do 1 mm, 

13. sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej ich długości 
(dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i 
dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

14. sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

15. sprawdzenie szerokości spoin  i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1 m   naleŜy zmierzyć szero kość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

16. grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określona na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej). 
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Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w 
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla 

których róŜnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim 

opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego od głosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie 

powinno być większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 m i 3 mm na 

całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek 
gatunku drugiego i trzeciego, 

- szczeliny  dylatacyjne   powinny   być  wypełnione   całkowicie   materiałem   wskazanym w projekcie, 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których 

róŜnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim 

opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego od głosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości 

2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 m i 3 mm na 

długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 

i instrukcją producenta 
 
7. Obmiar robót. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmując w świetle ścian w stanie 
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów 
większą od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieŜności z dokumentacją powierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoŜa. 
Odbiór podłóŜ musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań 
naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóŜ i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 
5.4. dla okładzin. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo tj. zgodnie 
z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoŜliwa (szczególnie w przypadku zaniŜonej 
wytrzymałości) podłoŜe musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóŜ) oraz materiałów      naleŜy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
 



 

 66 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeŜeli umowa taką formę 
przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
16) projekt budowlany, 
17) projekty wykonawcze 
18) dokumentację powykonawczą, 
19) szczegółowe specyfikacje techniczne, 
20) dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
21) aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
22) protokóły odbioru podłoŜe, 
23) protokóły odbiorów częściowych, 
24) instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
25) wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w 
pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne 
i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
3. jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie 

do odbioru, 
4. jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny 

zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  z jednoczesnym  obniŜeniem wartości  
wynagrodzenia w stosunku  ustaleń umownych,. 

5. w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
6. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
7. ocenę wyników badań, 
8. wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, 
9. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór  pogwarancyjny jest  dokonywany  na  podstawie  oceny wizualnej  wykładzin i okładzin z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 
Przed   upływem   okresu   gwarancyjnego   zamawiający   powinien   zgłosić  wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady 
w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
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9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe moŜe być 
dokonana według następujących sposobów: 
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 

wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 
określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w okumentach umownych 
ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z 

kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i 
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych 
wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje 
się w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze 
spełnieniem postanowień poniŜszych dokumentów. 
 
10.1. Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997 Płytki  i  płyty ceramiczne ciągnione o niskiej  nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. 
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6o/o. Grupa A II a. Cz. 2. 
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1. 
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2. 
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej  E>10%. Grupa A III. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdza nie jakości  powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości 
względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru 
współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nie 
szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
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szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 
szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. PN-EN ISO 10545-13:1990   
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych róŜnic barw. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN0EN12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 
spoinowania  
PN-EN13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie 
Ŝywic reaktywnych  
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie 
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ST 01.08. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE 
 
1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacji przeciwwilgociowych 
związanych z projektem modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska 
Polskiego 47 w branŜy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w 
zleceniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
wodochronnych i przeciwwilgociowych. 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
00.00. Wymagania ogólne. 
 
2.                  Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
Elastyczna powłoka bitumiczna KMB: 
- baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze, 
- rozpuszczalnik: brak, 
- konsystencja gotowej masy: plastyczna, 
- gęstość masy: ok. 0,7 kg/dm³, 
- obciąŜalność mechaniczna powierzchniowa: 0,3 MN/m², 
- temperatura mięknięcia: ok. 130º, 
- sucha pozostałość: ok. 90%, 
- zuŜycie: od 3,5 do 4,5 litra/m², 
- zdolność mostkowania rys: nie mniejsza niŜ 2 mm. 
 
Papa podkładowa modyfikowana kauczukiem (do izolacji poziomej fundamentów i podłogi na gruncie): 
- osnowa – włóknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m2,  
- zawartość asfaltu modyfikowanego SBS min. 2000 g/m2, 
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuŜ/poprzek min 700/500 N, 
- giętkość w obniŜonych temperaturach –25 0C, 
- odporność na działanie wysokich temperatur w ciągu 2 godzin min +100 0C, 
- grubość papy min. 4 mm, 
− gwarancja min. 10 lat. 
Do izolacji podłogi na gruncie stosować papy dopuszczone do uŜytku w pomieszczeniach na pobyt ludzi 
 
Hydroizolacyjny preparat bitumiczny bezrozpuszczalnikowy: 
- baza: asfalt, lateks, woda, dodatki uszlachetniające, 
- rozpuszczalnik: brak, 
- zuŜycie na 1 warstwę: 0,5 do 1,0 kg/m², 
- temperatura stosowania: od +5ºC do +30ºC, 
- czas schnięcia w-wy 1mm: maks. 6 godzin, 
- gęstość: ok. 1,0 kg/dm³, 
- zgodność z normą: PN-B-24000:1997 
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2.2. Wymagania dotyczące przyjęcia wyrobów na budowę. 
Zgodnie z art. 4, 5 8 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) wyroby 
budowlane mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych, jeŜeli producent 
dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia lub uzyskał krajowy certyfikat 
zgodności i oznakował wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót hydroizolacyjnych powinien się znajdować termin 
przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania wyrobów przeznaczonych do robót hydroizolacyjnych powinien być zgodny z 
wymaganiami producenta. 
Wykonawca obowiązany jest dysponować na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych wyrobów 
przeznaczonych do wykonywania robót hydroizolacyjnych. 
Do wykonywania izolacji wskazane jest stosowanie wyrobów na osnowach nie podlegających korozji biologicznej, co w 
przypadku pap dotyczy osnowy z włókien szklanych lub osnowy poliestrowej. 
Niedopuszczalne jest stosowanie w warstwach izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych 
budynków papy o nazwie własnej „izolacyjna", tzn. papy na osnowie z tektury zaimpregnowanej asfaltem, bez warstwy 
masy powłokowej po obu stronach wstęgi papy. 
Niedopuszczalne jest stosowanie w jednym układzie hydroizolacyjnym wyrobów działających na siebie w sposób 
destrukcyjny, np. klejenie folii z PVC lepikami bitumicznymi (z wyjątkiem folii bitumo- i olejoodpornych). 
 
2.3. Przyjęcie wyrobów na budowę 
Podstawę przyjęcia wyrobów hydroizolacyjnych na budowę stanowią: 
- projekt budowlany, 
- dokumenty od producenta, 
- sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 
- sprawdzenie daty przydatności wyrobów do stosowania. 
Projekt budowlany powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania izolacji 
przeciwwilgociowych i wodochronnych. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub 
wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji określającej odstępstwa od projektu. 
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla kaŜdego wyrobu certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia, certyfikat 
CE lub deklarację zgodności na partię wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 
 
Wyroby hydroizolacyjne mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu, 
- są właściwie opakowane i oznakowane, 
- spełniają wymagane właściwości potwierdzone odpowiednimi dokumentami, 
- mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub certyfikat CE. 
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.4. Przechowywanie wyrobów 
Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
odpowiednimi normami wyrobu. 
 
2.5. Rodzaje materiałów 
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewidziane są następujące grupy wyrobów: 
Hydroizolacyjny preparat bitumiczny bezrozpuszczalnikowy 
Papa asfaltowa, termozgrzewalna 
Polimerowo-bitumiczna, grubowarstwowa masa uszczelniająca typu KMB 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
4.2.Transport materiałów 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, zgodnie z przepisami o przewozie drogowym.  
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5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych budynków naleŜy przestrzegać 
następujących wymagań ogólnych: 
- izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej, 
- izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podłoŜa - nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być 
gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 
- izolacja pozioma powinna w sposób ciągły przechodzić w izolację pionową, bez przerw, 
- rodzaj i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych naleŜy kaŜdorazowo projektować biorąc  pod uwagę istniejące 
warunki gruntowo-wodne panujące w miejscu posadowienia budynku oraz  uwzględniając poziom posadowienia, 
- izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 30 cm powyŜej poziomu okalającego terenu i zakończona w sposób 
uniemoŜliwiający wnikanie wód opadowych pod tę izolację, 
- niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie w sposób 
powodujący ich destrukcję, 
- miejsca przebić izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione w sposób 
wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 
- izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umoŜliwiających ich prawidłowe 
ułoŜenie, tzn.: 
- po zakończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw 
hydroizolacyjnych, 
- w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ podano w instrukcji stosowania poszczególnych materiałów izolacyjnych, 
- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych naleŜy stosować odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy 
wbudowywane w trakcie betonowania. 
 
5.2. Wymagania dotyczące izolacji przeciwwilgociowych. 
Izolacje przeciwwilgociowe budynków wykonuje się wówczas, jeŜeli budynek jest posadowiony powyŜej zwierciadła 
wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych. 
Wymagania szczegółowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych części podziemnych budynków są następujące: 
- w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. z 

mas bitumicznych) jest wskazane wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed 
zasypaniem jej gruntem, 

- izolacje z folii mocowanych mechanicznie do podłoŜa powinny być dodatkowo uszczelniane w miejscach 
zamocowań, 

- folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami mogą być traktowane jako warstwa przeciwwilgociowa jedynie w 
przypadku zapewnienia szczelności na zakładach tych folii, skutecznego uszczelnienia krawędzi poziomej folii na 
powierzchni ściany, rozwiązania uszczelnienia w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją 
poziomą; jeŜeli brak szczegółowych rozwiązań w tym zakresie. 

 
5.3. Wymagania dotyczące izolacji wodochronnych. 
Izolacje wodochronne budynków są wykonywane w dwóch przypadkach: 
- jeŜeli budynek jest posadowiony powyŜej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i 
uwarstwionych, 
- jeŜeli fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są połoŜone poniŜej zwierciadła wody gruntowej, 
bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 
Wymagania szczegółowe w zakresie izolacji wodochronnych części podziemnych budynków są następujące: 
- izolacja wodochronna z wyrobów rolowych i laminatów powinna być wykonywana od strony parcia wody na przegrodę; 
izolacja wodochronna z mas hydroizoiacyjnych na bazie cementu moŜe być wykonywana zarówno od strony parcia wody, 
jak teŜ od strony przeciwnej, jeŜeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfika cji wyrobu i potwierdzone wynikami 
badań laboratoryjnych, 
- w przypadku układania izolacji w budynku posadowionym poniŜej zwierciadła wody gruntowej, w trakcie trwania robót 
izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien być obniŜony co najmniej o 30 cm poniŜej poziomu wykonywanej izola-
cji - do czasu zabezpieczenia jej warstwą dociskową, 
- przejście rur przez izolację wodochronna naleŜy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych. 
 
5.4. Wykonanie podłoŜy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. 
PodłoŜa pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków powinny spełniać następujące 
wymagania: 
powinny być nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające obciąŜenia, 
izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków mogą być wykonywane na podłoŜach: 

betonowym, z cegły ceramicznej pełnej, klinkierowej i betonowej; nie zaleca się wykonywania murów części 
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podziemnych budynków oraz cokołów do wysokości 0,5 m ponad poziom przylegającego terenu z cegieł dziurawek, 
cegieł kratówek i pustaków ceramicznych, z cegły wapienno--piaskowej, pustaków betonowych, bloczków z 
autoklawizowanego betonu komórkowego, 

w celu zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłoŜem naleŜy stosować min. następujące klasy betonu: 
przy izolacjach z materiałów bitumicznych B 7,5, 
przy izolacjach z folii z tworzyw sztucznych B 10, 
przy izolacjach z laminatów z tworzyw sztucznych B 20, 
przy izolacjach z powłok na bazie cementu oraz w przypadku preparatów penetrujących B20, 

powierzchnia podłoŜa powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona, 
naroŜa powierzchni izolowanych powinny być wyokrąglone łukiem o promieniu nie mniejszym niŜ 3 cm lub sfazowane 

pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi, 
wysuszone podłoŜe (do wilgotności nie przekraczającej 5%), przewidziane do wykonania izolacji wodochronnej metodą 

klejenia, naleŜy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy hydroizolacyjnej, 
tzn.: 
- roztworem asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym - pod izolacje na bazie bitumów, 
- roztworem deklarowanym przez producenta - w przypadku folii z tworzyw sztucznych, 
- roztworem deklarowanym przez producenta lub zwilŜone wodą - pod izolacje na bazie cementu, 

- roboty hydroizolacyjne moŜna rozpocząć, jeśli powłoka gruntująca jest równomiernie rozłoŜona (ciągła) i wykazuje dobrą 
przyczepność do podłoŜa, 

- do gruntowania betonu wykonanego na płytach styropianowych nie wolno stosować roztworów zawierających 
rozpuszczalniki. 
 

5.5. Izolacje z pap – krycie daszków i stropodachów płaskich 
Izolacje z pap w zaleŜności od rodzaju zastosowanej papy oraz ilości warstw mogą być stosowane jako izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne. 
Roboty hydroizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie podanymi niŜej wymaganiami: 
- izolację z papy naleŜy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyŜej 5°C, 
- szerokość zakładów arkuszy papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; naleŜy je wykonywać zgodnie 
z kierunkiem spływu wody, 
- zakłady kaŜdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej 
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o ½ szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3  szerokości 
arkusza itd., 
- papa na welonie szklanym moŜe stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji 
wodochronnej, 
- izolacje wodochronne części podziemnych budynków powinny być dylatowane w tych samych miejscach i 
płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są przeznaczone do 
przyklejania do podłoŜa oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni pa-
py płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej -naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe i wstęgę papy od strony 
przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem 
styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoŜa, 
- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być 
ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej 
zapalenia, 
- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoŜa wałkiem o 
długości równej szerokości pasma papy. 
W przypadku wykonywania izolacji z pap samoprzylepnych naleŜy przestrzegać dodatkowo następujących  zasad: 
- powierzchnia podłoŜa powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre doklejenie papy do 
podłoŜa, 
- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji, 
jest moŜliwe stosowanie pap samoprzylepnych w układach z papami klejonymi na gorąco (np. metoda zgrzewania); w 
takim przypadku zaleca się, aby papa samoprzylepna stanowiła pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyŜ wów-
czas istnieje moŜliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw 
wierzchnich. 
 

5.6.Wykonanie izolacji typu KMB 
Zdemontować nawierzchnie przy budynku i wykonać wykopy w celu odsłonięcia ścian piwnicznych do 

fundamentów. Po odsłonięciu ścian wokół całego budynku, zweryfikować stan fundamentów i ścian piwnicznych. 
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Przed wykonaniem hydroizolacji naleŜy odpowiednio przygotować ściany. Ścianę oczyścić, usunąć kurz, 
piach i innego typu zabrudzenia, ewentualne stare powłoki izolacji bitumicznych, farby, wykwity solne oraz tynki. Jeśli 
występują luźne fragmenty muru, naleŜy je usunąć, a  ubytki w murze uzupełnić (zaprawą cementową). Zlikwidować 
ewentualne zagrzybienie i dezynfekować mur preparatem przeciw rozwojowi grzybów. Spoiny luźne i uszkodzone 
wydłutować do głębokości 2cm, uzupełnić. Ewentualne rysy i spękania konstrukcyjne naprawić (rysy grubość do 2mm 
wypełnić tylko mikrozparawą, w przypadku większych uŜyć systemowych zapraw naprawczych; powaŜniejsze 
spękania konstrukcyjne naprawić w systemie iniekcji zaprawą trasową, jeśli zajdzie potrzeba wzmocnić dodatkowo 
prętami z włókna węglowego). Zwracać uwagę by podczas czyszczenia powierzchni nie spowodować nadmiernego 
zawilgocenia muru. 

Sfazować wszelkie ostre krawędzie, naroŜniki zewnętrzne i wystające fragmenty. Powierzchnię muru 
wyrównać tynkiem podkładowym.  Na styku ściany z fundamentem i w innych naroŜach wewnętrznych wykonać fasetę 
systemową. 
  Wykonać hydroizolacje zgodnie z wytycznymi producenta. Na wykonaną powłokę hydroizolacyjną 
montować płyty polistyrenu ryflowane (do czasu montaŜu termoizolacji powłokę hydroizolacji chronić przed 
uszkodzeniami mechanicznymi) - na kleju, nie uŜywając łączników mechanicznych. Na granicy cokołu zamontować 
listwę cokołową. Przed zasypaniem wykopów, płyty termoizolacji poniŜej gruntu osłonić folią kubełkową.  
 
 5.8.Wyroby do stopowania przecieków wody. 
Do czasowej likwidacji przecieków wody występujących w wyniku pękania powierzchni betonowych słuŜą tzw. 
preparaty stopujące przecieki wody. Wyroby te są produkowane na bazie cementów szybkowiąŜących i dostarczane w 
postaci sypkiej. 
Przy wykonywaniu uszczelnienia metodą stopowania przecieków wody naleŜy: 
- stosować odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem - proces wiązania jest reakcją egzotermiczną, związaną z 
wydzielaniem duŜej ilości ciepła, 
- po zmieszaniu z wodą wcisnąć preparat w mokrą szczelinę w murze i przytrzymać przez kilkanaście sekund, 
- po zatrzymaniu przecieków wody zabezpieczyć powierzchnię dodatkową warstwą hydroizolacyjną- wyroby słuŜą jedynie 
do czasowej likwidacji wycieków wody. 
Uszczelnienia powinny być wykonywane bezpośrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady hydroizolacyjne. 
Technologia wykonania uszczelnienia powinna być zgodna z instrukcją producenta. 
 

5.9. Obróbki blacharskie 
Zasady wykonywania i współpracy obróbek blacharskich z zabezpieczeniem wodochronnym części podziemnej budynku 
są następujące: 

- obróbki blacharskie stanowią jeden ze sposobów wykończenia górnej poziomej krawędzi izolacji, 
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju izolacji, 
- obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny być wykonywane z blachy o grubości od 0,5 
mm do 0,6 mm, 
 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji; dylatacje konstrukcyjne 
powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych  w taki sposób, aby 
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  robót  podano w  ST  00.00. Wymagania ogólne. 
 
6.2. Kontrola wykonania podłoŜy. 
Kontrola wykonania podłoŜy powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 
wykonywania izolacji. 
 
6.3. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. 
Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnnych polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami powołanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunków technicznych. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru: 
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola między operacyjna) – podczas wykonywania robót hydroizolacyjnych., 
- w odniesieniu do miejsc przebić i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania robót 
hydroizolacyjnych, 
- w odniesieniu do zakończenia krawędzi izolacji (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót. 

 
6.4. Ocena wyników kontroli 
Uznaje się, Ŝe kontrole dały wynik pozytywny, jeŜeli wszystkie sprawdzane właściwości hydroizolacji są zgodne z 
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niniejszymi warunkami technicznymi wykonania. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
8.2. Odbiór robót. 
Podstawę do odbioru wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych budynku stanowi stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej, po-
twierdzone przez wyniki kontroli międzyoperacyjnych i kontroli końcowej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
- pełną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z przeglądów kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- stwierdzenie inspektora nadzoru, Ŝe wyniki przeprowadzonych kontroli robót hydroizolacyjnych były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań warunków technicznych. Protokół odbioru powinien zawierać: 
- zestawienie wyników kontroli międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z projektem, 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
- wyrównanie i zagruntowanie podłoŜa, 
- wykonanie izolacji,  
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje 
się w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze 
spełnieniem postanowień poniŜszych dokumentów. 
 
10.1. Normy 
PN-1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.  

 Zasada 3 Odbudowanie elementu betonowego przez nałoŜenie warstwy naprawczej 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-74/B-24622    Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-74/B-24620    Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
BN-79/6751-02  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej. 
PN-77/B-27604    Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
BN-88/6751-03    Papa asfaltowa na welonie z włokien szklanych. 
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze. 
PN- EN 13707: 2006+A1: 2007  Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie 

do pokryć dachowych – Definicje i właściwości. 
PN-EN 13859-1+A1: 2008  Elastyczne wyroby wodochronne – Definicja i właściwości wyrobów 

podkładowych – Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe. 
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PN-EN 13956: 2006  Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
pokryć dachowych – Definicje i właściwości. 

PN-EN 13967: 2006+A1: 2007  Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych 
i kauczuku do izolacji przeciw wodnej części podziemnych – Definicje i 
właściwości. 

PN-EN 13969: 2006+A1: 2007  Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciw wodnej 
części podziemnych – Definicje i właściwości. 

PN-EN 13970: 2006+A1: 2007  Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do regulacji 
przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości. 

PN-EN 13984: 2006+A1: 2007  Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości. 

PN-EN 14909: 2007  Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości. 

PN-EN 14967: 2007  Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-7213/2006 - Zaprawa  Uszczelniająca Murexin Profi 1K 
Świadectwo ITB 407/80 Folia dachowa z PCW 
Świadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna z PCW. 
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ST 01.09. IZOLACJE WODOCHRONNE POMIESZCZEŃ „MOKRYCH” 
ROBOTY IZOLACYJNE  CPV 45320000-6 
 
1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych wodochronnych 
w pomieszczeniach „mokrych” związanych z projektem modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej Ełckiego 
Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w branŜy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w 
zleceniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
wodochronnych pomieszczeń „mokrych” budynku. 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 

Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych" naleŜy podzielić na grupy w zaleŜności od stopnia naraŜenia na 
działanie wody: 
- w obszarze, gdzie występuje bezpośrednie działanie wody lub jej rozprysku — izolacje wodochronne, 
- w obszarze, gdzie nie ma bezpośredniego działania wody bieŜącej lub rozpryskowej - izolacje przeciwwilgociowe. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
00.00. Wymagania ogólne. 
 
2.                  Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00.  
Wymagania ogólne. 
 
Wszystkie materiały uŜyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w obiektach uŜyteczności publicznej. 
Wszystkie uŜyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, 
numery katalogowe słuŜą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na 
producenta. 
 
2.2. Materiały do izolacji  wodochronnej pomieszczeń „mokrych”. 
- izolacja dodatkowa posadzek łazienek i umywalni – gres i glazura na klejach i powłokach wodoszczelnych, w 
systemie – folia w płynie 1KS. Uszczelnienie z posadzki kontynuować na ścianach natrysków, na ścianach z 
umywalkami, zlewozmywakami i pisuarami. 
Folia w płynie: 
- minimalna grubość powłoki: 1,5 mm, stosować powłokę kładzioną podwójnie,  
- wodoszczelna, 
- przyczepność do podłoŜa: > 0,5 MPa, 
- gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm³, 
- odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C. 
- izolacja pomieszczeń basenu, zaplecza basenowego i jacuzzi – glazura na klejach i powłokach wodoszczelnych w 
systemie do zastosowania w pomieszczeniach o klasie obciąŜenia wodą „A” i „B” – oraz wg ST.01.21 
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Reaktywne powłoki na bazie Ŝywic poliuretanowych: 
- grubość powłoki 2-4 mm, 
- elastyczna, 
- wodoszczelna, 
- dyfuzyjna. 
 
2.3. Przyjęcie wyrobów na budowę 
Podstawę przyjęcia wyrobów hydroizolacyjnych na budowę stanowią: 
- projekt budowlany, 
- dokumenty od producenta, 
- sprawdzenie oznaczenia wyrobów. 
Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów 
nieznanego pochodzenia. 
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla kaŜdego wyrobu certyfikat CE, certyfikat zgodności z dokumentem 
odniesienia lub deklarację zgodności na partię wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobu. 
Wyroby hydroizolacyjne mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji technicznej, 
- są właściwie opakowane i oznakowane, 
- spełniają wymagane właściwości potwierdzone odpowiednimi dokumentami, 
•mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub certyfikat CE.  
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.4. Przechowywanie wyrobów 
Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm wyrobu. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
4.2.Transport materiałów 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, zgodnie z przepisami o przewozie drogowym.  
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne. 
Przy doborze sposobu zabezpieczenia wodochronnego pomieszczenia „mokrego" oraz ustalaniu sposobu wykonania 
elementów wykończeniowych naleŜy przestrzegać następujących wymagań ogólnych: 
- zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych" powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby zabezpieczały w 
sposób trwały przed przenikaniem wody uŜytkowanej w przedmiotowych pomieszczeniach, zarówno w głąb konstrukcji 
ściany, jak teŜ do pomieszczeń sąsiednich, 
- spadki posadzki w pomieszczeniach „mokrych" nie powinny być mniejsze od 1% (zalecane 1,5%); spadek naleŜy 
formować pod warstwą hydroizolacyjną, 
- spadki posadzki powinny być wykonane w kierunku wpustów lub kanalików podłogowych, 
- wpusty podłogowe lub kanaliki podłogowe powinny być zaprojektowane zgodnie z PN-92/B-01707, 
- izolacja wodochronna powinna sięgać do poziomu potencjalnego rozprysku wody, a w pozostałym obszarze 
pomieszczenia „mokrego", naraŜonym jedynie naparowanie zgromadzonej weń wilgoci, moŜliwe jest wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowej, 
- układ warstw hydroizolacyjnych zastosowanych w obrębie przestrzeni naraŜonej na rozprysk wody powinien 
wykazywać brak przecieku w badaniu wodoszczelności do min, 0,5 MPa, zaś rozwiązanie przeciwwilgociowe powinno 
wykazywać brak przecieku przy działaniu słupa wody min. 1,0 m w ciągu 24 godzin,  
- wpusty podłogowe lub korytka ściekowe powinny być osadzone poniŜej izolacji podłogowej i wyposaŜone w 
kołnierze umoŜliwiające wklejenie ich między warstwy hydroizolacyjne; kratki ściekowe zabezpieczające 
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powierzchnie wlotowe wpustów i korytek powinny być oparte na oddzielnych ramkach osadzonych 
w podłodze, 
- układ warstw: podłoŜe - zabezpieczenie wodochronne - warstwa wykończeniowa powinien być odporny na korozję 
biologiczną, 
- zaleca się wykonanie dobrej wentylacji pomieszczeń „mokrych", umoŜliwiającej odprowadzenie nagromadzonej tam 
pary wodnej. 
Do wykonania izolacji wodochronnej moŜna przystąpić: 
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoŜa z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla 
danego rodzaju podłoŜa, 
- po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych w pomieszczeniach, z wyjątkiem robót, które ze względów 
technologicznych powinny być wykonane w czasie układania izolacji wodochronnej lub po całkowitym zakończeniu jej 
układania, 
- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną wyrobów hydroizolacyjnych i sprzętu do wykonywania robót 
hydroizolacyjnych. 

 
5.2. Wykonanie obróbek przebić izolacji wodochronnej 
Przy wykonywaniu obróbek przebić izolacji wodochronnej pomieszczenia „mokrego" naleŜy przestrzegać   
następujących wymagań: 
- przebicia izolacji wodochronnej zarówno w rejonie posadzki, jak i ścian (np.przez rury wodnokanalizacyjne) powinny 
być uszczelnione w sposób zabezpieczający przed wnikaniem wody w głąb izolacji i podłoŜa; przejścia rur moŜna 
wykonać np. w specjalnych tulejkach, z kołnierzami wklejanymi w warstwach hydroizolacyjnych, 
- miejsca kotwienia elementów w sposób przebijający izolację wodochronną powinny być dodatkowo uszczelnione, 
tak jak miejsca przebić, 
- zakończenie izolacji w rejonie progu drzwiowego powinno być wykonane 
w sposób uniemoŜliwiający ewentualny okresowy wyciek nagromadzonej na posadzce wody; poziom posadzki w 
pomieszczeniu „mokrym" nie powinien przewyŜszać poziomu podłogi w pomieszczeniach sąsiednich - najlepiej, aby 
był niŜszy, 

- w łazience pokoju gościnnego wskazane jest osadzenie w progu np.specjalnego kątownika ze stali nierdzewnej lub 
zastosowanie innego skutecznego miejscowego podwyŜszenia progu. 

 
5.3. Wykonanie warstw wykończeniowych pomieszczeń „mokrych" 
Przy wykonywaniu warstw wykończeniowych pomieszczeń „mokrych" naleŜy przestrzegać następujących wymagań:  
- warstwa wykończeniowa podłogi ułoŜonej w pomieszczeniu „mokrym" powinna mieć spadek w kierunku instalacji 

odprowadzającej wodę z podłogi; na powierzchni warstwy wykończeniowej nie powinny występować zastoiny 
wodne, 

- dylatacje nawierzchni powinny być wykonane w tym samym miejscu, co dylatacje podłoŜa, 
- warstwy podłogowe naleŜy wykonywać z materiałów odznaczających się: 
- małą ścieralnością, 
- niską nasiąkliwością, 
- brakiem śliskości, 

- warstwy nawierzchniowe powinny być układane na powierzchni warstwy zaprawy cementowej przykrywającej 
warstwę hydroizolacyjną lub bezpośrednio na powierzchni izolacji wodochronnej w sytuacji, gdy rozwiązanie 
systemowe dopuszcza taki układ warstw (często stosowany w przypadku izolacji z mas hydroizolacyjnych). 

 
5.4. Wykonanie podłoŜy pod zabezpieczenia wodochronne   pomieszczeń „mokrych" 
5.4.1. Wymagania ogólne 
PodłoŜa z betonu lub gładzi cementowej pod izolacje wodochronne pomieszczeń „mokrych" powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w normach PN-62/B-10144, PN-92/B-03380, PN-B-79405:1997, PN-B-79406:1997. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoŜa a łatą kontrolną o długości 2 m 
nie moŜe być większy niŜ 5 mm. 

Krawędzie, naroŜa oraz styki podłoŜa z pionowymi płaszczyznami ścian naleŜy wyokrąglić łukiem o promieniu nie 
mniejszym niŜ 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
Spadki podłoŜa w rejonie posadzki nie powinny być mniejsze od 1,0% (zalecane 1,5%). Uformowanie spadku powinno 
być zrealizowane poprzez odpowiednie nachylenie konstrukcji lub wykonanie warstwy spadkowej z odpowiednim 
nachyleniem, bezpośrednio na konstrukcji stropu. 
Elementy konstrukcyjne stanowiące równocześnie podłoŜe pod izolację wodochronną pomieszczenia mokrego powinny 
spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości na zginanie, wynikające z obliczeń statycznych. 
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PodłoŜa z zaprawy cementowej powinny spełniać wymagania w zakresie odpowiedniej klasy zaprawy, równoznacznej z 
wytrzymałością na ściskanie zaprawy stwardniałej (gładzi cementowej). Wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie powin-
na być niŜsza niŜ 10 MPa. 
PodłoŜe musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, Ŝeby pod wpływem nacisków zewnętrznych nie wystąpiło 
uszkodzenie izolacji wodochronnej. 
5.4.2. PodłoŜa z gładzi cementowej 
PodłoŜe z gładzi cementowej powinno spełniać wymagania ogólne podane wp.7.1. 
Powierzchnia gładzi powinna być zatarta na ostro, podzielona na pola o boku do 5 m poprzez przecięcie kielntą i 
oddzielona od stałych elementów budynku szczelinami dylatacyjnymi o szerokości nie mniejszej niŜ 10 mm. 
Na powierzchni podłoŜa nie mogą występować rysy skurczowe i spękania. 
Wysuszoną (o wilgotności nie przekraczającej 6%) oraz oczyszczoną gładź cementową naleŜy zagruntować roztworem 
do gruntowania właściwym dla przewidywanej izolacji wodochronnej. W pomieszczeniach niedozwolone jest stosowanie 
roztworów gruntujących rozpuszczalnikowych. 
Roboty hydroizolacyjne moŜna rozpocząć, jeśli powłoka gruntująca na gładzi jest sucha, równomiernie rozłoŜona (ciągła) i 
wykazuje dobrą przyczepność do gładzi. 
5.4.3 PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty gipsowo-kartonowe mogą stanowić podłoŜe pod zabezpieczenie wodochronne w pomieszczeniu „mokrym" na 
powierzchni ścian i sufitów jedynie w przypadku spełnienia następujących warunków: 

- rdzeń płyt wykonany jest z zaczynu gipsu budowlanego modyfikowanego dodatkami, w tym utrudniającymi 
wchłanianie wilgoci, 
- wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu wynosi nie więcej niŜ 70% i występują dodatnie temperatury. 
Impregnowane płyty gipsowo-kartonowe mogą być stosowane jako podłoŜa pod zabezpieczenia wodochronne na 
powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyŜszonej wilgotności względnej 
powietrza do 85%, pod warunkiem: 
- wykonania izolacji wodochronnej na całej ich powierzchni i ułoŜenia warstwy wykończeniowej z materiału odpornego 
na działanie wilgoci, 
- zapewnienia dobrej wentylacji pomieszczenia, 
- unikania stosowania płyt w strefie, gdzie moŜe występować kondensacja pary wodnej. 
Impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych nie naleŜy stosować: 
- w kabinach natryskowych, 
- w pomieszczeniach, w których występuje stała wilgotność względna powietrza powyŜej 85%. 
PodłoŜe z płyt gipsowo-kartonowych powinno spełniać następujące wymagania szczegółowe: 
- powierzchnia płyt powinna być równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi, 
- wilgotność płyt nie powinna być większa niŜ 1,0%, zaś ich nasiąkliwość nie powinna przekraczać 10%, 
- ugięcie płyty przy rozstawie podpór 500 mm i obciąŜeniu siłą 100 N prostopadłą do włókien kartonu, rozłoŜoną liniowo, nie 
powinno być większe od 0,8 mm, 
- obciąŜenie niszczące prostopadle do kierunku włókien kartonu nie powinno być niŜsze niŜ 600 N, 
- złącza płyt na powierzchni licowej powinny być zabezpieczone specjalnymi taśmami zapewniającymi równą 
płaszczyznę w obszarze złącza oraz chroniącymi przed odkształceniami podłoŜa w wyniku pracy konstrukcji, 
 - podłoŜe powinno być zagruntowane powierzchniowo, preparatem zalecanym dla przewidywanej izolacji 
wodochronnej; do układania izolacji moŜna przystąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu powłoki gruntującej. 
5.4.4. Dylatacje w podłoŜu 

Przy wykonywaniu dytatacji konstrukcyjnych naleŜy przestrzegać następujących wymagań: 
- unikać spadków posadzki powodujących przepływ wody przez dylatacje, 
- przy przecięciu dylatacji ścianą lub inną zdylatowaną przegrodą wykonać odpowiednie połączenie dylatacji znajdującej 
się w płaszczyźnie posadzki z dylatacją pionową znajdującą się w ścianie. 
 
5.5. Izolacje z mas hydroizolacyjnych 
Izolacje bezspoinowe z mas hydroizolacyjnych naleŜy wykonywać zgodnie z normami lub zgodnie z wymaganiami 
aprobat technicznych i instrukcją producenta. 
Izolacje bezspoinowe mogą być wykonywane: 
- z dyspersji  lub emulsji wodnych asfaltowych i asfaltowo-polimerowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub 
włóknin, lub bez tych wkładek, zgodnie z technologią, którą norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednią 
do takiego stosowania, 
- z mas polimerowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin, lub bez tych wkładek, zgodnie z technologią, którą 
norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednią do takiego stosowania, 
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- z mas cementowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin, lub bez tych wkładek, zgodnie z technologią, którą 
norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednią do takiego stosowania,  
- z mas polimerowo-cementowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin, lub bez tych wkładek, zgodnie z 

technologią, którą norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednią do takiego stosowania. 
Powłoki bezspoinowe są wykonywane bezpośrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady hydroizolacyjne. 
Technologia wykonania powłoki polega na sukcesywnym naniesieniu poszczególnych warstw powłoki, zgodnie z 
instrukcją producenta. W przypadku powłok wzmacnianych wykonanie hydroizolacji polega na naniesieniu masy 
hydroizolacyjnej i wtopieniu weń wkładki zbrojącej, a następnie dokładnym pokryciu włókien wkładki masą, tak by nie 
był widoczny na powierzchni rysunek włókien. 
Powłoki hydroizolacyjne mogą być wykonywane jedynie z mas hydroizolacyjnych ocenionych pozytywnie do takiego 
zakresu stosowania w dokumentach odniesienia, np. w aprobatach technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
oceny higienicznej informującej o moŜliwości stosowania przedmiotowego wyrobu wewnątrz pomieszczeń. 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  robót  podano w  ST  00.00. Wymagania ogólne. 
 
6.2. Kontrola wykonania podłoŜy 
Kontrola wykonania podłoŜy powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 
wykonywania zabezpieczenia wodochronnego. 
Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-62/B--10144, PN-92/B-03380, PN-B-
79405:1997, PN-B-79406:1997 oraz wymaganiami niniejszych warunków technicznych. 
 

6.3. Kontrola wykonania zabezpieczeń wodochronnych 
Kontrola wykonania zabezpieczeń wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
powołanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunków technicznych. Kontrola ta przeprowadzana 
jest przez inspektora nadzoru: 
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania robót hydroizolacyjnych, 
- w odniesieniu do całego pomieszczenia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót. 
Izolacje z mas hydro izolacyjnychW przypadku izolacji z mas hydroizolacyjnych kontrolę międzyoperacyjna i koń-
cową przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonywanych prac z niniejszymi warunkami technicznymi, p. 9.4. 
 

6.4. Ocena wyników badań 
Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny, jeŜeli wszystkie sprawdzane właściwości zabezpieczenia wodochronnego 
są zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi lub wymaganiami normy albo aprobaty technicznej. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
8.2. Odbiór robót. 
Podstawę do odbioru wykonania robót hydroizolacyjnych w pomieszczeniu „mokrym" stanowi stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
- pełną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- oświadczenie inspektora nadzoru, Ŝe wyniki przeprowadzonych badań dotyczących prawidłowości wykonania 

robót hydroizolacyjnych były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych.  
Protokół odbioru powinien zawierać: 
- zestawienie wyników badań między operacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  hydroizolacyjnych z projektem, 
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- spis dokumentacji przekazywanej  inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program utrzymania      
droŜności instalacji odwadniającej w pomieszczeniu „mokrym". 

 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

dostarczenie materiałów, 
przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
wyrównanie i zagruntowanie podłoŜa, 
wykonanie izolacji,  
uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. Przepisy związane 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje 
się w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze 
spełnieniem postanowień poniŜszych dokumentów. 
 
10.1. Normy 
ZUAT-15/IV.13/2002   Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok 

hydroizolacyjnych. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część C – Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6 – 
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych” –  opracowanie ITB nr 407/2005 
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ST 01.10. IZOLACJE TERMICZNE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHÓW                               
oraz                                                                                                                                                         
TYNKI ELEWACYJNE CIENKOWARSTWOWE  
ROBOTY IZOLACYJNE  CPV 45320000-6 
IZOLACJA CIEPLNA  CPV 45321000-3 
TYNKOWANIE    CPV 45324000-4 
ROBOTY ELEWACYJNE  CPV 45443000-4 
 
1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacji termicznych 
związanych z projektem modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska 
Polskiego 47 w branŜy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w 
zleceniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie docieplenia ścian 
zewnętrznych oraz ocieplenia stropodachów płaskich.  
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 
sposobów oceny i przygotowania podłoŜy i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów 
ociepleniowych oraz ich odbiorów. 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogólne. 
Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy: 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów 
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących 
składników: 

• zaprawy klejącej  
• materiału do izolacji cieplnej, 
•   jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa       

zawiera zbrojenie, 
• warstwy wykończeniowej systemu. 
• Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoŜa. 
• Systemy moŜna podzielić ze względu na: 
• rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — wełna mineralna skalna 
• sposób mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
• rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy, silikonowy 
• stopień rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniające (NRO) 

PodłoŜe — powierzchnia nowej ściany lub stropu. MoŜe być w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, 
organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący — materiał nanoszony na podłoŜe lub —* warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna — materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany 
w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoŜa. 
Łączniki mechaniczne- projektuje się sytem nie wymagający łączników do wys. 12m . 
Warstwa zbrojona — określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji 
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w 
obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości 
mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący 
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jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje równieŜ systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki naroŜne (ochronne), 
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -słuŜą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i 
ukształtowania jego powierzchni. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
00.00. Wymagania ogólne. 
 
2.                  Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00.  
Wymagania ogólne. 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

•••• oznakowanie znakiem CE oznaczające, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

•••• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 

•••• oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. 
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych róŜnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych 
bezspoinowych systemów ociepleń. NaleŜy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 
stosowany, zaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej 
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
2.2.2. Zaprawa klejąca (do przyklejania styropianu) wykonana na bazie szarego cementu o przyczepności do betonu 
(zgodnie z ETAG 004): 
- w stanie powietrzno-suchym > 0,6 MPa, 
- po 48h zanurzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia > 0,4 MPa, 
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 godzinach suszenia > 0,6 MPa. 
Styropian powinien być przyklejony do ściany budynku metodą obwodowo-punktową przy min. 40% powierzchni 
efektywnego przyklejenia.  
2.2.3.Materiały termoizolacyjne: 

� płyty ze styropianu ekspandowanego (EPS 70-040) mają zastosowanie jako izolacja termiczna podłóg oraz 
ścian w systemie  ETICS przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyŜej poziomu terenu (budynki 
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, 
zaleŜnie od rodzaju podłoŜa, wysokości budynku i połoŜenia na ścianie - metodą klejenia, za pomocą 
łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub 
frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych 
produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych 
płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 
współczynnik przewodzenia ciepła- dla ścian 0,040 W/m* K  

� płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze względu na niŜszą w porównaniu ze styropianem 
ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyŜszonym oddziaływaniu wilgoci 
(woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze 
styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164, współczynnik przewodzenia ciepła- maks. 0,036 
W/m* K 

� wełna skalna - miękka w przestrzeni zadaszenia dobudówki i półtwarda w ściankach działowych w lekkiej 
konstrukcji szkieletowej, współczynnik przewodzenia ciepła - 0,036 W/m*K.  
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2.2.4. Łączniki mechaniczne: nie występują  
2.2.5. Zaprawa zbrojąca - (do wykonania warstwy zbrojącej system ociepleniowy) wykonana na bazie szarego 
cementu musi posiadać następujące parametry: 
a) przyczepności do płyt wełny mineralnej (zgodnie z ETAG 004): 
- w stanie powietrzno-suchym > 0,11 MPa, 
- po 48h zanurzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia > 0,10 MPa, 
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 godzinach suszenia > 0,10 MPa. 
b) wodochłonność (zgodnie z ETAG 004): 
- po 8h zanurzenia < 0,3kg/m2 
- po 24h zanurzenia < 0,6kg/m2 
Wodochłonność systemu ociepleniowego w strefie cokołowej (zgodnie z ZUAT-15/V.03): 
m) po 8 h zanurzenia w wodzie ≤300g/m2  

26) po 24 h zanurzenia w wodzie ≤ 400g/m2  
2.2.6. Siatka zbrojąca - W systemie ociepleniowym naleŜy zastosować siatkę z włókna szklanego o masie 
powierzchniowej min. 157g/m2 objęta Aprobatą Techniczną producenta systemu ociepleniowego. 
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 
Stosować jako warstwę wykończeniową tynk silikonowy ze środkiem antygrzybicznym 
- jednolita masa bez rozwarstwień, zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych 
- gęstość objętościowa 1,78 +- 10% g/cm3  
- konsystencja (cm) 11+-1,0 
- strata praŜenia w temp. 450 stopni Celsjusza (%) 27,5+-2,8 
- strata praŜenia w temp. 900 stopni Celsjusza (%) 47,5+-4,8 

−−−− zawartość suchej substancji (%) 80,70+-4,1 
Grunt pod tynki silikonowe: 
- jednorodna ciecz w kolorze wg wzornika producenta z drobnym ziarnistym wypełniaczem 
- gęstość (g/cm3) 1,4 +-10% 
- strata praŜenia w temp. 450 stopni Celsjusza (%) 57,4 +-5,7 
- strata praŜenia w temp. 900 stopni Celsjusza (%) 59,3 +- 5,9 
- zawartość suchej substancji (%) 55,0 +-2,8 
Tynk dekoracyjny (mozaikowy) 
- jednolita masa bez rozwarstwień 
- gęstość (g/cm3) 1,67 +- 10 % 
- strata praŜenia w temp. 450 stopni Celsjusza (%) 24,5 +- 2,5 
- strata praŜenia w temp. 900 stopni Celsjusza (%) 24,6 +- 2,5 
- zawartość suchej substancji (%) 84,13 +- 4,2 
PowyŜsze materiały objęte kompletnym systemem dociepleń i ich parametry wyspecyfikowane wyŜej muszą posiadać 
Aprobatę Techniczną w której oznaczono te parametry, Wymienione warstwy systemu muszą być wyróŜnione w 
klasyfikacjach ogniowych systemu.  
2.2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
(ε) profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, słuŜące do systemowego ukształtowania dolnej 
krawędzi powierzchni ETICS, mocowane do podłoŜa za pomocą kołków rozporowych, 
(φ) naroŜniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 
ramionami z siatki), słuŜące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (naroŜników budynków, ościeŜy itp.) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, 
(γ) listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) słuŜące do wykonywania styków ETICS z 
innymi materiałami (np. ościeŜnicami), 
(η) profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, słuŜące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni ETICS, 
(ι) taśmy uszczelniające - rozpręŜne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania 
szczelin dylatacyjnych, połączeń ETICS z ościeŜnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

• pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, 
• siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m2), do 

wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej ETICS w strefach o podwyŜszonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

• siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej  strukturze (gramatura -50 g/m2) do kształtowania 
detali elewacji (boniowanie, profile), 

• profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i 
malowane, 
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• podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montaŜu z ETICS. 

Uwaga: W skład większości systemów ETICS wchodzi jedynie część wymienionych wyŜej elementów. 
 
PowyŜsze materiały objęte kompletnym systemem dociepleń i ich parametry wyspecyfikowane wyŜej muszą posiadać 
Aprobatę Techniczną, w której oznaczono te parametry. Wymienione warstwy systemu muszą być wyróŜnione w 
klasyfikacjach ogniowych systemu.  
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe 
systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. 
Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej 
Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty 
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na 
rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
(ZUAT). 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepieniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres  zgodny z wytycznymi 
producenta, 
- materiały suche — przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny 
z wytycznymi producenta, 
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania ETICS 
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych, 
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, 
zapraw i klejów budowlanych, 
3,2,3,Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duŜe pojem niki (silosy, opakowania 
typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, 
łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty,  pistolety 
natryskowe), takŜe w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły ręczne 
i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie 
talerzyków i krąŜków termoizolacyjnych), 
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3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni, 
3.2.8. Pozostały sprzęt- przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traser skie itp. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
4.2.Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład ETICS naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 
aprobaty technicznej (pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i 
przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewoŜone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) naleŜy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposaŜonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, 
wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów naleŜy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do 
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu naleŜy 
stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleŜy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, 
takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem ETICS naleŜy: 

- wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowo budowanych, jak i prac 
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie 
powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie 
placu budowy, 

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montaŜu 

(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na 
powierzchniach przeznaczonych do wykonania ETICS, 

- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoŜa, przede wszystkim tynki wewnętrzne i 
jastrychy, 
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoŜa pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać ocenę podłoŜa, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, 
twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyŜowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena 
zwartości i nośności podłoŜa oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilŜania — ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoŜa za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub  spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny j kierunku 
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zaleŜne są od rodzaju podłoŜa (konstrukcje murowe, Ŝelbetowe 
monolityczne, Ŝelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach 
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1 .  niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej naleŜy odwołać 
się do norm dotyczących rodzaju podłoŜa występującego na docieplanym obiekcie). 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoŜliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej 
powierzchni podłoŜa na obiekcie. 
Kontroli wymaga takŜe wytrzymałość powierzchni podłoŜy. Dotyczy to przede wszystkim podłoŜy istniejących - 
zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących 
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wytrzymałości naleŜy wykonać jej badanie metodą „puli off", przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, 
zrywarki). MoŜna takŜe wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoŜa próbek materiału izolacyjnego. 
Szczególnej uwagi wymagają podłoŜa (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej 
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) 
zakotwień warstwy zewnętrznej. 
 
5.4. Przygotowanie podłoŜa 
ZaleŜnie od typu i stanu podłoŜa (wynik oceny) naleŜy przygotować je do robót zasadniczych: 
- oczyścić podłoŜe z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów 
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoŜa, 
- usunąć nierówności i ubytki podłoŜa (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoŜa; odczekać do jego wyschnięcia, 
- w przypadku istniejących podłoŜy usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. 
Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (róŜne rodzaje 
ścierniw), ciśnieniowa) naleŜy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoŜa, powstałe ubytki wypełnić 
zaprawą wyrównawcza, 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoŜa, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (ETICS) 
Roboty naleŜy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków 
atmosferycznych (najczęściej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej 
wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed 
oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów, umoŜliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyŜszonej wilgotności powietrza i obniŜonej 
temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu dociepienia naleŜy uwzględnić 
w specyfikacji technicznej szczegółowej. 
5.5.1. Gruntowanie podłoŜa 
ZaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa oraz wymagań producenta systemu naleŜy nanieść środek gruntujący na całą jego 
powierzchnię. 
5.5.2. MontaŜ płyt izolacji termicznej na ścianch 
Przed rozpoczęciem montaŜu płyt naleŜy wyznaczyć połoŜenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuŜ niej listwę 
cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować takŜe profile i 
listwy w miejscach krawędzi ETICS -zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów 
wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zaleŜnie od równości podłoŜa, w postaci placków i 
ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. 
Płyty z wełny mineralnej naleŜy za-szpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie naleŜy dopuszczać do 
zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułoŜenie płyt i 
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po 
związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej 
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niŜ 24 godziny po zakończeniu klejenia, naleŜy 
wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). 
Długość łączników zaleŜna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoŜa. Ich rozstaw (min. 4 
szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki 
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy naroŜnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na 
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałoŜyć i wtopić w 
nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy 
zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
ZaleŜnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
5.5.6. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niŜ po upływie 
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleŜnie od wymagań systemowych) nanieść masę 
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tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową. Sposób wykonania tynku zaleŜny jest od typu 
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem 
farby - zaleŜnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie napręŜeń 
termicznych na elewacjach południowych i zachodnich naleŜy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku 
odbicia rozproszonego poniŜej 30. 
 
5.6. Ocieplenie stropodachów: 
Przyjęto technologię ocieplenia stropodachu styropapą – styropian EPS 100-038 laminowany dwustronnie, papa 
asfaltowa na welonie z włókien szklanych P/100/1200, gr. wg projektu o współczynniku ≤ 0,038 W/mK. 
Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych, naleŜy wyremontować istniejące pokrycie papowe dachu. Na odpowiednio 
przygotowane podłoŜe naleŜy przymocować płyty styropapy, zwracając szczególną uwagę na to, aby krawędzie boczne 
sąsiadujących ze sobą płyt styropianowych były do siebie dobrze dociśnięte. Zaleca się takie układanie kolejnych 
warstw, aby cztery naroŜa płyt się nie spotkały (tzw. układ mijankowy). 
Podstawowe zasady montaŜu łącznikami mechanicznymi: 

Długość plastikowego grzybka powinna odpowiadać min. 0,5 grubości izolacji termicznej. Grubość izolacji termicznej i 
mocowanej łącznie papy minus długość plastikowego grzybka nie moŜe być mniejsza niŜ 1,5 cm,- zapewnienie tej 
odległości od zakończenia grzybka do podłoŜa pozwala na teleskopową pracę połączenia.  
Długość zakotwienia w podłoŜu betonowym ok. 40- 60 mm.  
Łącznik naleŜy rozmieścić na brzegu papy tak, by zakład papy, która przyklejona jest do płyty osłonił łącznik. 
 

Ilość łączników mechanicznych: 
Strefa naroŜna – 9 szt./ m2 

Strefa brzegowa – 6 szt./ m2 

Strefa środkowa - 3 szt./ m2 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  robót  podano w  ST  00.00. Wymagania ogólne. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane 
do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoŜa. 
 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia 
materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających 
zgodność uŜytych materiałów 
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
 
6.2.2. Ocena podłoŜa 
Badanie stanu podłoŜa naleŜy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność ETICS zaleŜy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie waŜna jest bieŜąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
 
6.3.1.Kontroli przygotowania podłoŜa - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 
gruntującej), równości powierzchni, 
 
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej — montaŜu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania 
detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń, 
 
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 
połoŜenia talerzyków (krąŜków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
 
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, 
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wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych 
pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niŜ 0,2 mm, 
 
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania (w 
przypadku systemowego wymagania), 
 
6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

 - tynku — pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
 - malowania - pod względem jednolitości i koloru. 
 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót 
ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜa, 
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone 
wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, Ŝe przygotowane podłoŜa nadawały się do 
wykonania robót ociepleniowych, a uŜyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  
 
6.4.2. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót naleŜy dokonać oceny wykonanych robót elewa-cyjnych z zastosowaniem 
systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny 
uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w 
pkt. 10.1.,  a takŜe „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 
r. 
M.i. n. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o fakturze 
specjalnej do powierzchni ETICS, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, naleŜy stosować wymagania normy 
PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach: 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

Katego-
ria tynku 
 
 

Odchylenie po-
wierzchni tynku 
od płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi od linii 
prostej 
 
 

pionowego poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

 
 

III nie większe niŜ 3 
mm i w liczbie 
nie większej niŜ 
3 na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2 m 

nie większe niŜ 2 mm na 1 
m i ogółem nie więcej niŜ 4 
mm w pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz nie 
więcej niŜ 6 mm w 
pomieszczeniach powyŜej 
3,5 m wysokości 

nie większe niŜ 3 mm na 1 
m i ogółem nie więcej niŜ 6 
mm na całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki 
itp.) 

nie większe niŜ 3 
mm na 1 m 

Obowiązują takŜe wymagania: 
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być 
większe niŜ 7 mm, 
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niŜ 10 
mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia ETICS powinna posiadać jednorodny i 
stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, 
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moŜliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
 
 
7. Obmiar robót. 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania. 
7.2.1, Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym w rozwinięciu  przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej 
krawędzi warstwy ocieplanej. 
 
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1  m2, 
doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeŜy, obliczoną w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeŜy mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością 
ocieplenia. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych naleŜy przygotowanie wraz z ewentualnym 
gruntowaniem podłoŜa, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej 
gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. NaleŜy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 
techniczną) moŜna zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) naleŜy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych 
do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania naleŜy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w dzienniku budowy 
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę 
przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego 
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przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
* jeŜeli to moŜliwe, naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je 
ponownie do odbioru, 
* jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, 
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
* w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
* ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
* ocenę wyników badań, 
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
* stwierdzenie   zgodności   lub   niezgodności   wykonania   ocieplenia   z   zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 
dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót 
Przed   upływem   okresu   gwarancyjnego  zamawiający  powinien   zgłosić  wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w 
wykonanych robotach ociepleniowych. 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót ociepleniowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona 
na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
- ocenę i przygotowanie podłoŜa, 
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania ETICS, 
- wyznaczenie krawędzi powierzchni ETICS (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, 
krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
- gruntowanie podłoŜa, 
- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoŜa lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie 
ewentualnych nieszczelności, 
- szlifowanie powierzchni płyt, 
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- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zaleŜnie od systemu i projektu robót 
ociepleniowych, 
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy r wyrównanie jej, 
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
- gruntowanie  powierzchni  warstwy zbrojonej  (po  związaniu  zaprawy),   mocowanie ewent. elementów 
dekoracyjnych (profili), 
- wyznaczenie przebiegu i montaŜ profili, listew naroŜnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., 
wraz z docięciem połączeń na naroŜnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 
- wyznaczenie przebiegu i montaŜ (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w 
naroŜnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem 
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowa niem, malowaniem. 
wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, okładziny, 
ewenL malowanie, 
usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń, 
uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z 
zaleceniami producenta, 
likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 
montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyŜej 4 m, naleŜy 
ustalić w postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (SST). 
 
10. Przepisy związane 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje 
się w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze 
spełnieniem postanowień poniŜszych dokumentów. 
 
10.1. Normy 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1) 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-02025.-2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 

zamieszkania zbiorowego 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcja ITB nr 447/2009 – „ZłoŜone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady 

projektowania i wykonywania.” 
ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako  materiału 

termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy eiewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
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ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZłoŜone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, 
ITB 2003 r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE {Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
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ST 01.11. POKRYCIA DACHOWE 
WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH CPV 45261210-9 
 
1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonania pokryć 
dachowych związanych z projektem modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury, 
ul. Wojska Polskiego 47 w branŜy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w 
zleceniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
połoŜenia nowego  pokrycia dachowego papowego wraz z obróbkami blacharskimi. 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
00.00. Wymagania ogólne. 
 
2.                  Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00.  
Wymagania ogólne. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca jest obowiązany posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
Papy  
1. papa podkładowa: 
- osnowa – włóknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m2,  
- zawartość asfaltu modyfikowanego SBS min. 2000 g/m2, 
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuŜ/poprzek min 700/500 N, 
- giętkość w obniŜonych temperaturach –25 0C, 
- odporność na działanie wysokich temperatur w ciągu 2 godzin min +100 0C, 
- grubość papy min. 4 mm, 
- gwarancja min. 10 lat. 
2. papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z 
włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, zabezpieczony folią z 
tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.  
Wymagania podstawowe:  
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2  
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2  
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm. wzdłuŜ / w poprzek, min 1000 / 800N  
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- wydłuŜenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuŜ / poprzek, min 40/40%  
- giętkość w obniŜonych temperaturach – 25°C  
- grubość 5,6 ± 0,2mm,  
- gwarancja min. 10 lat. 
Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 
Kit asfaltowy uszlachetniony KF 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 
Blacha stalowa płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe płaskie o grubości min. 0,55 mm 
obustronnie ocynkowane powlekane  w arkuszach. Grubość powłoki cynku min. 275 g/m2.  
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeŜeli spełniają następujące warunki: 
odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej 
są właściwie opakowane i oznakowane 
spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach 
mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
Membrany hydroizolacyjne składają się z 70% polietylenu i 30% bitumu. Są wodoszczelną membraną wykonaną z 
polietylenu i kopolimeru bitumu wzmocnioną welonem z włókna szklanego. Produkt  jest wolny od chloru, 
zmiękczaczy i metali cięŜkich. Jest odporny na rozdarcie, perforacje, przerost korzeniami, promieniowanie UV, środki 
chemiczne, iskry 
oraz ekstremalnie niskie temperatury. 
 Szerokość wstęgi: 1050, 1500 mm.  
długość 15,0 m i 20,0 m, 
 grubość: 1,8 mm/ 2,0 mm. 
Membrany dachowe przeznaczone do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachów wszelkiego typu: jako 
jednowarstwowa hydroizolacja wierzchnia, powierzchni uŜytkowych i zielonych o niewielkim stopniu nachylenia lub 
dachów płaskich nowych i remontowanych, hydroizolacji poziomych posadzek przemysłowych itp. 
Właściwości techniczne dostarczanego materiału. 
Membrany dachowe powinny mieć taśmy o równych i prostych krawędziach 
bez zagnieceń, deformacji podłuŜnych i poprzecznych. Strona wierzchnia i spodnia 
membrany powinna być gładka bez pęcherzy, rys i kraterów. 
Właściwości fizyczne membrany hydroizolacyjnej. 
- Odporna na wpływy atmosferyczne . 
- Odporna na promieniowanie ultrafioletowe, ozon, chemikalia. 
- Odporna na penetrację korzeni zgodnie z procedurami badawczymi DIN. FLL 
- Wodoszczelność metoda B (6bar/24h), 
- właściwości palne – klasa E, 
- Odporna na zaprószenie ogniem i promieniowanie cieplne ( D1N 4102. BS 476 ), sklasyfikowany jako trudnozapalny 
wg procedury COBiR, posiada atest NRO. 
- Wytrzymałość na rozrywanie: wzdłuŜnie >=7,0 N/mm² / poprzecznie >=5,0 N/mm², 
- Rozciągliwość: wzdłuŜnie/poprzecznie >=400 % 
- ObciąŜenie uderzeniowe: >=700 mm, 
- Odporność na rozdzieranie: wzdłuŜnie >=250 N / poprzecznie >=160 N, 
- Odporna na naturalne starzenie się. 
- Sztuczne starzenie – klasa I 
- Kompatybilna z bitumem. 
- Nie zawiera chloru, zmiękczaczy i metali cięŜkich- 100% recykling. 
- Nie wymaga konserwacji przez cały okres swej eksploatacji ( ok. 40 - 50 lat) (poza elementami zabudowy dachu 
wymagającymi okresowych przeglądów i czyszczenia), 
- Elastyczny do -40 ° C, 
- CięŜar pokrycia ok. 2,0 kg/m2, - Zmywalny. 
 
Folia z tworzywa sztucznego ECB  lub FPO/TPO o grubości 1,5- 2,40 mm do uszczelnień dachowych (na bazie PE) ze 
strukturą powierzchniową 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
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Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
4.2.Transport materiałów 
Lepik asfaltowy i materiały wiąŜące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach polskich. 
Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 
- rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru o szerokości co najmniej 20 cm i związane 
drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm 
- na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w PN-89/B-
27617 
- rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem 
promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników 
- rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie Odległość między 
warstwami – 80 cm. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
5.1. Wymagania dotyczące podłoŜy 
PodłoŜa pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś 
podłoŜy nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoŜa a łatą kontrolną o długości 2 m 
nie moŜe być większy niŜ 5 mm. Krawędzie, naroŜa oraz styki podłoŜa z pionowymi płaszczyznami elementów 
ponaddachowych naleŜy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niŜ 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo 
listwy o przekroju trójkątnym. 
Uwaga: Wymagania ogólne – dla wykonania podłoŜy np. z płyt Ŝelbetowych, styropianowych, gładzi cementowej, z płyt 

twardych z wełny mineralnej, z desek oraz dylatacji w podłoŜach i określeniach wytrzymałości i sztywności podłoŜa – 

podane są w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych obiektów. 

 

5.2 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną. 

Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy osadzenia wpustów 
dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować 
rozłoŜenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu 
pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne 
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.  
Prace z uŜyciem pap asfaltowych zgrzewalnych moŜna prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ: - 0°C w przypadku 
pap modyfikujących SBS - +5°C w przypadku pap oksydowanych  
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych moŜna obniŜyć pod warunkiem, Ŝe rolki będą magazynowane w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.  
Nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a takŜe od 
wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy 
zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy naleŜy układać pasami równoległymi do 
okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną duŜą masą moŜliwość 
osuwania się układanych pasów podczas grzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu 
elementów konstrukcyjnych umoŜliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego teŜ względu nachylenie połaci 
dachowej nie powinno być mniejsze niŜ 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to moŜliwe przewidzieć większe spadki.  
Przed ułoŜeniem papy naleŜy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z 
uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. Miejsca zakładów 
na ułoŜonym wcześniej pasie papy  (z którym łączona będzie rozwijana rolka) naleŜy podgrzać palnikiem i przeciągnąć 
szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm)  
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Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoŜa oraz spodniej warstwy papy aŜ do momentu 
zauwaŜalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę 
czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 
cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuŜ brzegu rolki, naleŜy 
docisnąć zakład, uŜywając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy naleŜy tak dobrać, aby 
pojawił się wypływ masy o Ŝądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki moŜe powodować 
zbyt duŜy lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym 
zgrzaniu papy.  
Arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady: - podłuŜny 8 cm,  poprzeczny 12-15 cm  
zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady naleŜy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułoŜeniu kilku rolek i 
ich wystudzeniu naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane naleŜy podgrzać (po 
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej moŜna posypać posypką w kolorze porycia 
w celu poprawienia estetyki dachu.  
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno 
podłuŜne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie 
naroŜników układanych pasów papy leŜących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 
 
5.3 Obróbki kominów. 
Wokół kominów, podstaw wentylatorów dachowych oraz konstrukcji pod centrale wentylacyjne za pomocą kleju 
bitumicznego mocujemy wyoblenia. Na połączeniu wklejamy pas papy podkładowej szer. ok. 50 cm (typ I) z 
wywinięciem na komin na całej wysokości  i  na połać ok. 15 cm., podobne wywinięcie na komin musi być wykonane z 
papy nawierzchniowej.  
 
5.4. Obróbki blacharskie. 
5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15oC. Robót nie moŜna wykonywać na 
oblodzonych podłoŜach. 
5.4.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  robót  podano w  ST  00.00. Wymagania ogólne. 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inst.. Nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10420 p. 4.3.2 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi 
i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:w odniesieniu do prac 
zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,  w odniesieniu do właściwości 
całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych; 
Pokrycia papowe:kontrola międzyoperacyjna polega na bieŜącym sprawdzaniu zgodności wykonanych prac z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na 
sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób 
podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4. 
Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne 
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
7.2. Jednostki obmiarowania. 
Jednostką obmiarową jest: 
dla robót – krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, 

jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m2 

dla robót  – obróbki blacharskie oraz  rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej i zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 



 

 98 

 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
8.2. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
 
8.3. Odbiór podłoŜa 

 Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

 Sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką  milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą 
nie powinien przekroczyć 5 mm.  

 
8.4. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony. 

 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podłoŜa (deskowania), jakości zastosowanych materiałów, 
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich 
połączenia z pokryciem. 

 Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
 Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

* dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza 
* dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 

pokrycia 
* zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów 
* protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i 

końcowych, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, spis 
dokumentacji przekazywanej inwestorowi, a takŜe program utrzymania pokrycia. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia 
ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie  nie powinno być odebrane. W takim przypadku 
naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości pokrycia, obniŜyć cenę 

pokrycia 
- w przypadku gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i 

ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje sprawdzenie: 
 prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
 mocowania elementów do deskowania, lub ścian. 
 prawidłowości spadków rynien 
 szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po 

sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 
 

8.6. Zakończenie odbioru 
 Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: ocenę wyników badań, wykaz wad i 

usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z 
zamówieniem. 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
9.2. Pokrycie dachu papą. 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni krycia, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
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- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa 
- pokrycie dachu papą (warstwa dolna i warstwa wierzchnia) 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
9.3. Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie, zamontowanie i 
umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
 
10. Przepisy związane 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje 
się w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze 
spełnieniem postanowień poniŜszych dokumentów. 
 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
PN-91/B-27618  Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
PNB-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania  
 i badania techniczne przy odbiorze 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. Wymagania i badania 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia 
dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 396/2004 
Świadectwo ITB 407/80 Folia dachowa z PCW 
Świadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna z PCW.
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01.12. OBRÓBKI BLACHARSKIE   
CPV 45261210-9  OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 

 
 1.                 Wstęp 
 1.1.               Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
obróbek blacharskich, w trakcie prac związanych z projektem modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej 
Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w branŜy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, 
elektrycznej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST wchodzą: 
Instalacja obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych  z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST. 00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
2.                Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB ST. 00.00. 
„Wymagania ogólne”. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania obróbek blacharskich powinny mieć m.in.: 
· Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
· Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
· Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
· Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm pol. 
· na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość 
blachy 0,6-0,7 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą 
pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne I zabezpieczające. 
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
2.2.3. Inne blachy płaskie: 
blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,6-0,7 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 
1250x2000 mm. 
2.2.4. Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 
mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 
2.2.5. Rury spustowe systemowe w systemie odwodnienia wewnętrznego wg specyfikacji branŜy sanitarnej 
 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 



 

 101 

3.         Sprzęt 
3.1. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu obiektu. 
Sprzęt uŜywany do robót musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
·Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
·Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. Transport 
4.1. Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.2 Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
·samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
·samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
·ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. 
JeŜeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe 
przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
transporcie drogowym. 
4.2.2 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
4.2.4 Rynny i rury spustowe, zarówno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w 
pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 
średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 
4 cm po ugnieceniu). 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w STWiORB ST. 00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.Wymagania przy wykonywaniu robót 
Wykonanie i montaŜ zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.2.1. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm moŜna 
wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od -15°C. Robót nie moŜna wykonywać na 
oblodzonych podłoŜach. 
5.2.2. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.2.3. Rynny i rury spustowe: 
Roboty przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona rozbiórki istniejący rynien i rur spustowych. 
Roboty montaŜowe: 
KaŜde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny być dostosowane do 
przekroju rynny oraz pochylenia połaci dachowej. Mocowanie uchwytów do okapu, jeŜeli nie wskazuje tego 
dokumentacja projektowa powinno mieć rozstaw nie większy niŜ 80 cm. Zewnętrzny brzeg rynny powinien znajdować 
się niŜej o 10mm względem jej wewnętrznego brzegu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie moŜe być większe niŜ 
20mm na 10m dł. Odchylenie rur spustowych na długości 2m nie powinno być większe niŜ 3mm. Rury spustowe 
powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie większym niŜ 3m oraz zawsze na 
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końcach rur i przed kolankami. Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 
spoiny muru. Pionowe złącza rur spustowych powinny być zwrócone na zewnątrz i dostępne. 
 
6.                Kontrola jakości robót 
6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB ST. 00.00.  
 
6.3 Kontrola wykonania obróbek. 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a)w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 
b)w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 
 
7.                 Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Wymagania ogólne podano w STWiORB ST. 00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
7.1 Jednostką obmiarową robót jest: 
·dla robót - Krycie dachu blachą i obróbki blacharskie – m² pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się 
urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m². 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB ST 00.00 Wymagania ogólne". 
 
8.2. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 
8.2.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
8.2.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków. 
8.2.4. Sprawdzenie szczelności połączeń. 
 
9.      Podstawa płatności 
9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00. "Wymagania ogólne". 
 
10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
· PN-B-02361:1999 Pochylenia połacidachowych. 
· PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
· PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych 
układanych na ciągłym podłoŜu. 
· PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
miedzianej lub cynkowej. 
· PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej układanych 
na ciągłym podłoŜu. 
· PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych 
na ciągłym podłoŜu. 
· PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 
· PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
· PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 
· PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali 
odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłoŜu. 
· PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
aluminiowej, układanych na ciągłym podłoŜu. 
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ST 01.13. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
CPV 45421132-8 INSTALOWANIE OKIEN  
CPV 45421131-1 INSTALOWANIE DRZWI   
 

 1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wbudowania i odbioru stolarki okiennej i 
drzwiowej wykonanej w ramach robót związanych z projektem modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej 
Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w branŜy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, 
elektrycznej. 
 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1:1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wbudowania i odbioru stolarki budowlanej, tj. okien z 
wysokoudarowego PVC, okien w ramach AL. przeszkleń fasadowych oraz drzwi zewnętrznych. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające imające na celu wykonanie 
montaŜu stolarki drzwiowej i p.poŜ.  
W skład tych robót  
wchodzą:  
       • montaŜ drzwi wewnętrznych laminowanych wraz z ościeŜnicą metalową wraz  
       • montaŜ drzwi metalowych wraz z ościeŜnicą metalową 

•  montaŜ drzwi AL p.poŜ EI 60  
• MontaŜ bramy segmentowej 

 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w 
opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych". 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacji, poleceniami 
nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
2. Materiały. 
 
2.1. Wyroby stolarki budowlanej. 
2.1.1 Okna z wysokoudarowego PVC EI60 – wg rysunków. 
Okna z kształtownikow PVC koloru białego 
- uszczelki w układzie potrójnym 
- profil sześciokomorowy o K=0,9 W/m2K 
- wzmocnienia stalowe we wszystkich profilach ościeŜnicy, skrzydeł i słupków 
- wzmocnienia ościeŜnicy w kształcie zamkniętego prostokąta 
- wzmocnienia skręcane z profilem PVC maksimum co 30 cm 
- ryglowanie skrzydła do ramy minimum co 81 cm 
- zawias górny mocowany we wrębie skrzydła 
- skrzydło rozwierno-uchylne wyposaŜone w funkcję mikrowentylacji 
- skrzydło rozwierno-uchylne wyposaŜone w blokadę błędnego połoŜenia klamki 
- szyba zespolona trójsztybowa o współczynniku K=0,7 W/m2K z ramką o podwyŜszonej izolacji cieplnej (nie 
aluminiowa) 
- uszczelnienie rama-skrzydło - zestaw 2 uszczelek przylgowych 
- dwa otwory odwodnieniowe z zaślepkami na skrzydło 
- maskowanie rowka listwy przyszybowej w dolnym ramiaku ościeŜnicy. 
- z wkładką termiczną 
2.1.2. Brama segmentowa Ei60 
 
PRZEZNACZENIE BRAMY  
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Brama stanowi ruchomą przegrodęprzeciwpoŜarowąi słuŜy do zamykania przejścia między strefami poŜarowymi w 
obiektach przemysłowych, pomieszczeniach magazynowych, kondygnacjach technicznych biurowców,  
 (oddzielenie ppoŜ.).  
 
OPIS DZIAŁANIA  
Brama rolowana jest pionowąruchomąprzegrodą, utworzonąz segmentów połączonych ze sobą. Segmenty bramy 
przeciwpoŜarowej nawinięte są na wał i utrzymywane poprzez napęd w pozycji otwartej. Pomiędzy motoreduktorem a 
wałem bramy zamocowane jest sprzęgło elektromagnetyczne  
sterowane napięciem 24V DC. W razie alarmu poŜarowego sygnał z centrali poŜarowej odcina to napięcie 
umoŜliwiając zamknięcie bramy.  
 
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE  
Zgodnie z AprobatąTechniczną brama typu EI60jest bramą ognioodporną o klasie odporności ogniowej:  
EI 2 
60 – szczelność i izolacyjność ogniowa 60 minut.  
Brama oznakowana jest tabliczkąznamionową(tabliczkąKT) określającąpodstawowe dane bramy.  
Oznakowanie bramy tabliczką wykonywane jest po przeprowadzeniu montaŜu i kontroli bramy przez producenta lub 
autoryzowanąfirmęmontaŜową. Potwierdzeniem spełnienia wymagań prawnych przez bramę przeciwpoŜarową 
rolowaną EI 60 sąnastępujące dokumenty:  
-Aprobata Techniczna ITB  
-Certyfikat Zgodności ITB  
-Krajowa Deklaracja Zgodności  
 
3. DANE TECHNICZNE  
3.1. KONSTRUKCJA BRAMY  
Bramy rolowane składająsięz następujących elementów składowych.  
•prowadnic bocznych  
•prowadnic górnych  
•dwóch rolek prowadzących górnych,  
•linek,  
•bębna lub wału nawojowego,  
•labiryntowego profilu ściennego,  
•wariantowo konsoli do mocowania napędu elektrycznego,  
•napędu elektrycznego z blokadąlub napędu ręcznego,  
•wariantowo regulatora prędkości zamykania (prędkośćzamykania powinna byćwynosićnie mniej niŜ 
0,10 m/s i nie więcej niŜ0,20 m/s). Segmenty bram wykonane są z odpowiednio ukształtowanego zamknię 
tego profilu z PVC. Wypełnienie segmentów stanowiądwie listwy drewniane otoczone szczelnie ogniochro 
nnym materiałem izolacyjnym. Przymyk ogniowy, który stanowi górne zakończenie segmentów dodatkowo  
uszczelniony jest 4 uszczelkami pęczniejącymi. Zewnętrzne stykające siępowierzchnie segmentów mająkształty 
łukowe, dzięki którym segmenty szczelnie się zazębiają. 
 
Wzajemne zespolenie segmentów zapewniająrównieŜlinki stalowe o średnicy 3 mm, przechodzące przez wszystkie 
segmenty w środku ich grubości. Koniec linki zamocowany jest do bębna bramy śrubami M5 x 16. Dolne zakończenie 
segmentów wykonywane jest z profilu ceowego z PVC. Profil ten osłania od dołu linki łączące poszczególne segmenty 
(do bębna linowego bramy). MoŜliwe jest zastosowanie dodatkowej gumowej uszczelki.  
Zespół napędowy wyposaŜony jest w urządzenie utrzymujące bramę w pozycji otwartej oraz w przekładnię 
z funkcją regulowania prędkości zamykania. Pomiędzy motoreduktorem a wałem bramy zamocowane jest sprzęgło 
elektromagnetyczne sterowane napięciem 24V DC. W razie alarmu poŜarowego sygnał z centrali poŜarowej odcina to 
napięcie umoŜliwiając zamknięcie bramy. Bramęw  pozycji otwartej utrzymuje samohamowna przekładnia  
napędu, a jej zamykanie powodowane jest rozłą 
czeniem zasilania wyŜej wymienionego sprzęgła elektromagnetycznego.  
W przypadku zastosowania napędu elektrycznego z blokadąmoŜliwe jest zastosowanie dodatkowych optycznych 
liniowych czujników bezpieczeństwa lub innych dopuszczonych do obrotu urządzeńbezpieczeństwa (listwy 
kontaktowe, listwy pneumatyczne,  
kurtyny świetlne).  
 
WSKAZANIA BHP  
Podczas uŜytkowania bramy naleŜy przestrzegaćogólnie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz bezpieczeństwa poŜarowego.  
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9. INFORMACJE DODATKOWE  
Producent jest zwolniony od udzielonych zobowiązańi gwarancji w następujących przypadkach:  
dokonania montaŜu przez ekipę montaŜowąnie posiadającą autoryzacji producenta, naturalnego częściowego lub 
całkowitego zuŜycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem (np. na skutek oddziaływania ognia itp.),  
dokonywania przez uŜytkownika lub osoby trzecie przeróbek i zmian konstrukcyjnych urządzeń bez porozumienia z 
producentem, niewłaściwego uŜytkowania lub brakiem prowadzenia bieŜącej konserwacji urządzeń zgodnie z zapisami 
zawartymi w DTR, niewykonania przeglądu okresowego, lub wg oddzielnych uzgodnień określonych w kontrakcie, 
przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, o ile ma to wpływ na powstałe uszkodzenia, uszkodzenia 
mechanicznego bramy wynikłego na skutek niewłaściwej eksploatacji, powstania innych wad spowodowanych niewła 
ściwąobsługą, niewykonania przeglądów okresowych zgodnie z niniejsząDTR, usunięcia lub uszkodzenia tabliczki z 
numerem fabrycznymiwyrobu. W powyŜszych przypadkach producent nie zapewnia zachowaniadeklarowanej odporno 
ści ogniowej wyrobu.  
 
2.1.3. Stolarka drzwiowa wewnętrzna  
 
Skrzydła płaskie wzmocnione , okleinowane (CPL), pełne, w kolorze: Buk. 
Skrzydła wewnętrzne, metalowe, lakierowane, pełne, w kolorze RAL szarym 
 
•drzwi wzmocnione: wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej otworowanej zwewnętrznym ramiakiem ze sklejki, okleina 
typu laminat 0,7mm, oba boki igóra skrzydła okleinowana jest taśmą obrzeŜynową w kolorze skrzydła, 3 szt  
zawiasów wzmocnionych z pełną regulacją, zamek dwuspręŜynowy, 
•ościeŜnice systemowe  regulowane i kątowe (drzwi okleinowane) ; metalowe (drzwi magazynowe), malowanej w 
kolorzegrafit/szary (gr.1,5mm dla regulowanych i 1,2mm  dla kątowych), trzy zawiasy, uszczelka obwiedniowa, 
moŜliwość kotwienia do muru iścianek karton-gips, 
 
•drzwi metalowe z wypełnieniem wełną mineralną: konstrukcja zamknięta, płaszczowa z blachy nierdzewnej, skrzydło 
wykonane w wersji przylgowej, malowane, z 3 zawiasami wzmocnionymi z pełną regulacją, zamek dwuspręŜynowy. 
(w pomieszczeniach WC skrzydło z z kratką wentylac, samozamykaczem). 
w kolorze RAL szary. 
 
• drzwi p.poŜ EI 60: 
profile z blachy cynk, zamknięte, dwukomorowe z przekładką z płyty ogniochronnej, szkło ognioodporne,( 
wypełnienie –wełna mineralna przy drzwiach pełnych)uszczelki przymykowe,samozamykacz,Drzwi wyposaŜone  w 
system antypanic, trzymacze,  
•ościeŜnice: profil stalowy zamknięty, uszczelka przymykowa(w ościeŜnicy EI 60 naklejana uszczelka pęczniejąca) 
 
•drzwi aluminiowe przeszklone  
–wewnętrzne z naświetlem i zewnętrzne oraz zestaw drzwi aluminiowych, profile tłoczone aluminiowe 
trzykomorowe4z przegrodą termiczną z podwójną uszczelką przylgową 
.  
Podstawowe wymiary  
profili: rama stała: seria płaska 60mm grubości, skrzydło drzwiowe: 60mm, 
 
2.1.4. Okucia drzwiowe. 
• zawiasy wzmocnione z pełną regulacją 
• zamek dwuspręŜynowy 
• klamki z szyldem 
•samozamykacze –szynowe, 
•trzymacze elektromagnetyczne podłogowe lub ściennedla drzwip.poŜ. 
 
2.1.5.  Drzwi zewnętrzne aluminiowe Ei 60  zewnętrzne o K=1,3  W/m2K - ślusarka wykonana z profili, z przekładką 
termiczną (dla przegród zewnętrznych) o szerokości 16 mm (proste i w kształcie omegi), Głębokość kształtowników, 
dla ościeŜnic i skrzydeł, wynosi 52-60 mm, uszczelki przylgowe i środkowe z EPDM wg normy 7863 i normy 
wykonawczej wg DIN 7715 E2, malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, do wyboru kolory z palety RAL – 
uzgodnione z Zamawiającym 
 
drzwi p.poŜ.EI 30 przeszklone,drzwi p.poŜ EI 60:  
profile z blachy cynk, zamknięte, dwukomorowe z przekładką z płyty ogniochronnej, szkło ognioodporne,( 
wypełnienie –wełna mineralna przy drzwiach pełnych)uszczelki przymykowe,samozamykacz,Drzwi wyposaŜone  w 
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system antypanic, trzymacze,  
•ościeŜnice: profil stalowy zamknięty, uszczelka przymykowa(w ościeŜnicy EI 60 naklejana uszczelka pęczniejąca) 
 
 
 
2.1.6. Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich. 
a) zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, 
b) dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej naleŜy sprawdzać: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
-sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 
c) dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów(skrzydeł i elementów ruchomych) naleŜy 
porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach 
przedmiotowych, dla stolarki nietypowej - w dokumentacji technicznej(stwierdzenie zgodności wymiarowej powinno 
uwzględniać dopuszczalne odchyłki podane w tabl. 2-1 i 2-2). 
 
Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzów i odchyłek w stykach elementów stolarskich 

Wartość luzu i odchyłek [mm] 
Drzwi Wrót 

 

 
 

 
Miejsce luzów 

 

Okien   
i drzwi 

balkonowych, 
naświetli, 

okien 
przesuwnych 
 

 
płytowych 

 
klepkowych 

 
deskowych 

 
klepkowych 

 
deskowych 

 

Między 
skrzydłami 

 
 

 
+2 

 
+2 

 
+2 

 
+2 

 
10±4 

 
10±4 

 

Luzy 
 

Między 
skrzydłami 

a 
ościeŜnicą 

 
-1 

 
-1 

 
-1 

 
-1 

 
5 

 
5 
 

 
 
Tablica 2-2. Odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej [mm]. 

drzwi Wrót Wymiary 
tolerowane 
 

Okien i 
drzwi 
balkonow
ych 

płytowyc
h 
 

klepkowyc
h 
 

Desk
o 
wych 

Skrzyde
ł 
z 

listew 
 

klepkowyh 
 

Klepkowyc
h 
cieplonych 
 

deskowa 
nych 
 

Wymiar 
zewnętrzny 

ościeŜnicy lub 
krosna 

÷5 ÷5 ÷5 ÷5 - 
 

÷5 ÷5 ÷5 

Do 1 
m 

÷2 ÷2 ÷2 - - - - - OścieŜni
ca lub 
krosno w 
świetle 
 

Powy
Ŝej 1 
m 

÷3 ÷3 ÷3 ÷4 - ÷8 ÷6 ÷8 
 

RóŜnica 
długości 
przeciwl

Do 1 
m 

1 1 1 1 - - - - 
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egłych 
elementó
w 
ościeŜni
cy 
mierzon
a w 
świetle 

Powy
Ŝej 1 
m 
 

2 2 2 2 - - - - 

Szero
kość 
do 
1m 

- ÷1 ÷2 - - - - - 

Powy
Ŝ 
ej 1 
m 

- ÷2 ÷3 ÷2 ÷8 - - - 

Skrzydło 
we 
wrębie 

Wyso
kość 
powy
Ŝej 1 
m 

 ÷2 ÷5 ÷5 ÷10 +10-5 +10-5 ÷8 
 

Do 1 
m 

2 - - - - - - - 

1 do 
2 m 

3 3 3 4 - - - - 

RóŜnica 
długości 
przekątn
ych 
skrzydeł 
we 
wrębnie 
o 
wymiara
ch 

Powy
Ŝej 
2m 
 

3 4 4 5 - - - - 

Szer. 
do 
50 
mm 
 

÷1 ÷1 ÷1 
 

- ÷2 ÷2 ÷2 
 

Powy
Ŝej 
50m
m 

÷2 ÷2 - - 

÷3 
 

÷3 ÷3 ÷3 
 

Gr. 
do 
40m
m 

÷1 ÷1 
 

- - ÷2 ÷2 ÷2 
 

Przekroj
e 
elementó
w 
 

Powy
Ŝej 
40m
m 

÷1 ÷1 ÷2 ÷2 

÷3 
 

÷2 ÷2 ÷2 
 

Grubość skrzydła - ÷1 ÷2 ÷2 ÷3 ÷2 ÷2 ÷2 
 
d) Dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów naleŜy porównać wyniki oględzin 
drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3. 
 
Tablica 2-3. Dopuszczalne występowanie wad w elementach i zespołach okiennych i ościeŜnic drzwi wewnętrznych 
Nazwa wady drewna Ramiaki 

skrzydeł, 
listwy opaski 

Ślemiona i 
słupki 

Krosna 
i 
klepki 

OścieŜnice Szczebliny 
 

1 2 3 4 5 6 
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Dopuszcza się bez ograniczeń sęki o średnicy nie przekraczającej 
10 mm nie wychodzące na krawędź przylgi oraz na złącza; na 

kaŜdej płaszczyźnie elementu liczba sęków nie powinna 
przekraczać 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niŜ 2 

szt.,przy czym łączna średnica obydwu sęków nie powinna 
przekraczać polowy grubości elementu 

Dopuszczalne o 
średnicy do 

6mm 
 

skrzydlate niedopuszczalne 
 

Dopuszczalne od 
strony muru o 
długości równej 
szerokości elementu i 
głębokości równej 1/3 
grubości elementu 
 

Okrągłe i 
owalne 

Dopuszczalne o średnicy nie przekraczającej 
połowy grubości elementu 

 
Dopuszczalne o mniejszej średnicy nie 

przekraczającej połowy grubości elementu oraz 
długości nie przekraczającej: 

Sęki zdrowe 
zrośnięte 
 

PodłuŜne 

1 szerokości 
elementu 

Grubości 
elementu 

Grubości elementu a 
od strony muru-
długościrównej 

szerokościelementu 

 
 
 
 
 
 
 
 
niedopuszczalne 
 

Pęknięcia na płaszczyźnie Dopuszczalne 
o szerokości 1 
mm i 
głębokości do 
2mm 

Dopuszczalne o 
szerokości 1mm i 
głębokości do 
3mm 
 

Dopuszczalne od 
Strony muru nie 
przechodzące, a od 
strony widocznej o 
głębokości5mm 

Dopuszczalne o 
szerokości do 1 
mm i 
głębokości 
1mm 
 

Wstawki powinny być trwale sklejone z otaczającym drewnem i o 
kierunku włókien zgodnym z kierunkiem włókien drewna; liczba 

zaprawionych otworów łącznie z sękami zdrowymi zrośniętymi nie 
powinna przekraczać 4 szt. na 1 m kaŜdej płaszczyzny elementu 

 
Okrągłe 
 

Dopuszczalne oprócz listew i opasek, wpuszczone 
na głębokość nie większą niŜ 1/3 grubości 

elementu, o średnicy nie większej niŜ połowa 
szerokości elementu, 

a w najwyŜszych ramiakach - nie większej niŜ 
25mm oraz usytuowanie na krawędzi elementu pod 

warunkiem, Ŝe ich cięciwa mierzona wzdłuŜ 
krawędzi jest mniejsza niŜ średnica zaprawienia; 

dopuszcza się 
widoczną część zaprawionego, zdrowego 

zrośniętego sęka o długości cięciwy do 20mm; 
niedopuszczalne na złączach konstrukcyjnych 

Zaprawione otwory 
posękach, 
drwalniku paskowanym, 
pęknięciach i innych 
wadach 

podłuŜne Dopuszczalne-oprócz listew i opasek na 
płaszczyźnie o przekroju pop-rzecznym mniejszym 
niŜ 1/3 przekroju zaprawionego elementu oraz na 
krawędziach(jak w otworach okrągłych),z tym Ŝe 

powinny być zapłatwione 

 
 
 
 
 
 
 
 
niedopuszczalne 
 

Zaszarzenie  
 
 
Zabarwienia 
 

Zmiana 
barwy drewna  
składo-
wanego w 
wodzie 
spławianego 
 

 
 
 

Dopuszczalne 
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Sinizna Dopuszczalna do 50 % powierzchni elementu, nie 
przechodząca w zbrunatnienie 

PoraŜenia przez 
grzyby 

Jasne i 
ciemne 
zabarwienie 
bielu 

Dopuszczalna w postaci śladów w elementach 
świerkowych 

1 2 3 4 5 6 
Dopuszczalne – przy odchyleniu włókien od kierunku 

osiowego, na długości 1m,do: 
 

20mm 30mm 20mm 
zawiły układ włókien 
 

Dopuszczalny jednostronnie zanikający do 
1 szerokości elementu 

niedopuszczalny 

rdzeń Niedopuszcz 
alny 

Dopuszczalny 
zamknięty 

Od strony 
muru otwarty 

niedopuszc 
zalny 
 

pęcherze Ŝywiczne Dopuszczalne o długości do 
50mm, oczyszczone i 

zaszpachlowane 

Od strony 
muru bez 
ograniczeń 

niedopuszcz 
alny 
 

Wady 
budowy 
drewna 
 

przeŜywiczenie Niedopuszczalne 
 

Dopuszczalne 
Od strony 
muru 

niedopuszc 
zalne 
 

Oblina oczyszczona z kory i łyka Niedopuszczalna Dopuszczalna 
od strony 
muru, oszer. 
do 
15mm 

niedopuszc 
zalna 
 

 
e) Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych naleŜy porównać wyniki 
oględzin i pomiarów w zakresie: 
- jakości robót stolarskich z PN-8$/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, wilgotności drewna, 
- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów, 
- rozmieszczenie okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób, oszklenia,- pokrycia powłokami 
zabezpieczającymi lub malarskimi. 
f) sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć naleŜy 
dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów okuć zgodnie z normami 
na metody badań okien i drzwi. 
e) składowanie stolarki – wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w sposób zapewniający zabezpieczenie przed 
opadami atmosferycznymi; podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe; 
wyroby naleŜy układać w odległości nie mniejszej niŜ 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. 
 
3. Sprzęt. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się moŜliwością korzystania z maszyn 
i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
 
4. Transport. 
Do przewozu stolarki moŜe być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, 
pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów. Wyroby ustawione w środkach transportu naleŜy łączyć 
w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1 Przygotowanie ościeŜy. 
a) Stolarka okienni moŜe być osadzana w ościeŜu z węgarkami lub „w” ościeŜu bez węgarków. 
b) OścieŜa bezwęgarkowe, występujące w ścianach murowanych z bloczków z betonów komórkowych, cegły kratówki 
lub porothermu, powinny być tak wykonane, aby spełnione były wymagania z punktu widzenia zamocowania -okna lub 
drzwi balkonowych oraz umoŜliwione uszczelnienie przestrzeni między ościeŜem a ościeŜnicą. 
c) Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa. 
d) Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla róŜnych ścian podano w tabl. 2-4. 
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Tablica 2-4. 

Odchyłki [mm] 
 

Rodzaj ściany i 
sposób wykonania 
ościeŜa szerokość wysokość 

Dopuszczalna róŜnica 
Długości przekątnych 
[mm] 

Prefabrykowane ściany 
wielkowymiarowe, 
wyprawy pocienione 

+7 
-3 

÷3 10 
 

Prefabrykowane 
ściany pasmowe, 
wyprawy pocienione 

÷6 ÷4 Nie sprawdza się 
 

Ściany murowane, 
wyprawa tynkowa 

+10 +10 10 

 
5.2 Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej. 
- Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami podanymi w 
tabl. 2-5. 
 
 Tablica 2-5. 
Wymiary zewnętrzne stolarki Rozmieszczenie punktów mocowania 
wysokość Szerokość 

 

Liczba 
punktów 
mocowania 

W nadproŜu i progu Na stojaku 
 

Do 150 4 Nie mocuje się 
150-200 6 

 
Po 1 punkcie w 
nadproŜu i progu w 1 
szerokości okna 

Do 
150 
 

PowyŜej 
200 

8 
 

Po 2 punkty w nadproŜu i 
progu rozmieszczone 
symetrycznie w odległościach 
od pionowej krawędzi ościeŜa, 
równej 1/3 szerokości okna 

 
 
KaŜdy stojak w 2 punktach w 
odległości ok. 33 cm od 
nadproŜa i ok. 35cm od progu 

Do 150 4 Nie mocuje się 
150-200 8 Po 1 punkcie w 

nadproŜu i progu w 1 
szerokości okna 

PowyŜej 150 
 

PowyŜej 
200 

10 
 

Po 2 punkty w nadproŜu i 
progu, rozmieszczone 
symetrycznie w odległościach 
od pionowych krawędzi 
ościeŜa, równych 1/3 
szerokości 

KaŜdy stojak w 3 punktach: 
- w odległości 33cm od 
nadproŜa 
- w 1 wysokości 
- w odległości 33cm od dolnej 
części okien 

 
5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeŜu. 
- w sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę okienną na podkładkach lub listwach. 
- w zaleŜności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki naleŜy obsadzić w sposób trwały ich 
elementy kotwiące w ościeŜach. 
- uszczelnienie okna w ościeŜach bezwęgarkowych styk ościeŜnicy z ościeŜem naleŜy po zewnętrznej stronie okna 
wypełnić kitem trwale plastycznym; a na pozostałej szerokości ościeŜnicy szczeliwem termoizolacyjnym. 
- Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie 
od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2mm na 1 wysokości okna, jednak nie więcej niŜ 3 mm na całej 
długości elementów ościeŜnicy. Odchylenie ościeŜnicy od płaszczyzny pionowej nie moŜe być większe niŜ 2 mm. 
RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ 2mm przy długości przekątnej do l m, 3mm- do 2m; 
4mm-powyŜej 2m długości przekątnej. 
- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. 
- Okna powinny być mocowane w otworzę na dyble, kołki rozporowe lub specjalne kotwy. 
- mocowanie przy uŜyciu pianki poliuretanowej która całkowicie wypełnia szczelinę między murem a ościeŜnicą jest 
niewłaściwe. 
- Mocowanie ościeŜnic za pomocą gwoździ do ościeŜa jest zabronione. 
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- Osadzanie parapetów naleŜy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu naleŜy wykuć w pionowych 
powierzchniach ościeŜy bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Następnie wyrównać zaprawą mur podokienny z 
małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. 
Styki parapetu z ościeŜem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny być przykryte drewnianymi listwami 
przyościeŜnicowymi przybitymi do ościeŜnicy. 
- Po osadzeniu okna naleŜy wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie progu ościeŜnicy. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrolę jakości robót opisano w punkcie 5.3.,5.4. 
 
 7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 2-02 rozdział 10 -Stolarka. ZałoŜenia szczegółowe p.2.2., 
2:5. Jednostką obmiarową jest: 
- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe- m2 
 
8. Odbiór robót 
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia ościeŜnic 
powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeŜy lub ścian. 
- OścieŜnice powinny być osadzone pionowo i nie wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem. 
- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe niŜ 3mm, a 
dwuskrzydłowych - 6mm. 
- Zamknięte skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać Ŝadnych luzów. 
- Otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą same się zamykać. 
- Szczelność okna sprawdza się przez włoŜenie w dowolnym miejscu pomiędzy a ramiakiem paska papieru pakowego o 
szerokości 2cm: JeŜeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania ,okno uznaje się za szczelne. 
- Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane nie mogą wystawać ponad 
powierzchnię drewna. 
- Wszelkie obróbki blacharskie nie mogą budzić Ŝadnych zastrzeŜeń. 
- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić równieŜ wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 
powierzchniach okien i drzwi, a takŜe wykończenia malarskiego, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć. 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
10. Przepisy związane 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje 
się w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze 
spełnieniem postanowień poniŜszych dokumentów. 
 
10.1. Normy 
PN-B-10085:2001       Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180          Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050          Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 
PN-EN 107:2002 (U) Metody badania okien. Badania mechaniczne. 
PN-EN 130:1998  Metody badań drzwi. 
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ST 01.14. ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot stosowania ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok malarskich 
wewnętrznych oraz malowania elementów stalowych wewnętrznych i zewnętrznych w związku z projektem 
modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w branŜy 
architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w 
zleceniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
powłok malarskich wewnątrz budynku. 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
PodłoŜe malarskie – powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka 
malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozprowadzona na podłoŜu, decydująca o 
właściwościach uŜytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i 
róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier – nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. Ŝywic, olejów, poliestrów), który po pokryciu nim powierzchni i 
wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 
Emalia – barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor określonym farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych – zawiesina pigmentów i obciąŜników w spoiwie Ŝywicznym 
rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.) 
Farba i emalie na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciąŜników w spoiwie 
Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej mieszanki 
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji. 
Farba na spoiwach mineralno – organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej 
Ŝywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w 
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
00.00. Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
Warstwy sufitów i ścian malowanych  farbami: 
- grunt odpowiedni do stosowanej farby 
- międzywarstwowa farba danego typu 
- warstwa wierzchnia farby tego samego typu co międzywarstwa 
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2.1.1. Farba silikonowa  

Zastosowanie 

Do wykonywania najwyŜszej jakości wymalowań ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farba  musi posiadać 

podwójną siłę krycia, co w większości przypadków umoŜliwia połoŜenie tylko jednej warstwy. Dzięki szybkiemu i 

bezzapachowemu wysychaniu doskonale nadaje się do obiektów wymagających szybkiego malowania lub odnawiania, 

a następnie szybkiego oddania do uŜytku. Produkt winien posiadać dopuszczenia do stosowania w obiektach 

uŜyteczności publicznej  tj. domów spokojnej starości 
� Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym neutralnym zapachu 
� Nie zawiera składników  powodujących „fogging” –  „łapanie” kurzu z powietrza 
� UmoŜliwia wykonywanie poprawek 
� O podwójnej sile krycia 
� Wysoki stopień bieli 
� Lekko wypełniająca, nie Ŝółknie 
� Optymalna w uŜyciu 
� Dyfuzyjna, wartość sd < 0,1 m 

Spoiwo Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945. 

Wielkość opakowań Standardowe:   2,5 l, 5 l, 10 l 

Stopień połysku Głęboko matowy (wg PN EN 13 300) 

Składowanie 
Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyŜej 0° C. 

Dane Techniczne 
Własności wg normy PN EN 13 300: 
W zaleŜności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby. 

Klasa odporności na szorowanie na mokro 
Odporność na szorowanie na mokro: Klasa 2 

Zdolność krycia 
Zdolność krycia (współczynnik kontrastu): Klasa 1 przy wydajności 8 m2/l  tj. ok. 125 ml/m2 

Największy rozmiar ziarna 
drobne (< 100 µm) 

Gęstość 
ok. 1,4 g/cm3 

 

 

2.1.2. Emalia ftalowa.  
 
ZASTOSOWANIE 
 Do malowania przedmiotów drewnianych, drewnopochodnych i metalowych wcześniej zagruntowanych oraz do 
malowania powierzchni tynków i betonów wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Do renowacji starych powłok 
malarskich.  
WŁAŚCIWOŚCI   
Matowa  
Doskonała przyczepność do farb podkładowych i podłoŜy mineralnych  
Wysoka elastyczność  
Wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne  
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DANE TECHNICZNE 
Badana właściwość  
Wymagania  
1. Czas całkowitego dotwardzenia powłoki 3 dni 
2. Wydajność 12-14 m2 /l  
3. Czas schnięcia powłoki (temp. 20±2 C, wilgotność względna powietrza 55%) stopień 1 stopień 3  maksimum 12 h¬  
maksimum 24 h 
 4. Czas do nakładania kolejnej warstwy (temp. 200C) 24 h  
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA  
PRZYGOTOWANIE PODŁOśA: Przed przystąpieniem do malowania powierzchnie metalowe odtłuścić i zmatowić, 
powierzchnie drewniane oczyścić z pyłu i kurzu, zagruntować pokostem lnianym lub farbą ftalową do gruntowania. 
PRZYGOTOWANIE EMALII:  
Emalię naleŜy wymieszać w opakowaniu i w razie konieczności rozcieńczyć Rozpuszczalnikiem ftalowym lub Benzyną 
lakową.  
METODY NAKŁADANIA: Natrysk pneumatyczny, pędzel, wałek.  
MAGAZYNOWANIE Przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł zapłonu i 
wysokich temperatur. Okres gwarancji – 12 miesięcy od daty produkcji.  
 
UWAGI Produkt łatwopalny. Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami.  
ATESTY Produkt winien posiadać Atest PZH dopuszczający do stosowania w obiektach słuŜby zdrowia 
 
 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb i mycia podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-75/C-04630 
„Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową 
wodę pitną. 
 
2.3. Rozcieńczalniki 
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
- wodę  
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 
zakresem ich stosowania. 
 
2.4. Farba 
Do malowania wnętrz budynku zastosować farbę: 
Wysokowartościową, akrylową oraz lateksową (wg projektu), odporna na zmywanie wg DIN53 778 
a)Właściwości: 

- przyjazna dla środowiska, o słabym zapachu 
- bezrozpuszczalnikowa, bez środków konserwujących 
- odporna na zmywanie wg DIN 53788 
- wysoka zdolność krycia 
- łatwa obróbka 
- wysoka paroprzepuszczalność wg DIN 52615 
- bakteriobójcza 
- zachowuje dyfuzyjność i zdolność oddawania wilgoci z podłoŜa 

b)Spoiwo: 
- szkło wodne potasowe 

c)Połysk, barwa: 
- połysk: matowy wg DIN 53788 
- barwa: biała lub barwienie moŜliwe przy uŜyciu barwników systemowych samodzielne lub fabryczne 

d)Składowanie: 
- w chłodzie powyŜej 00C 
- zdolność magazynowania 12 miesięcy 
- przechowywać tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego 
- przechowywać niedostępne dla dzieci 

e)Materiały uzupełniające: 
- do regulacji konsystencji krzemianowych – systemowe 
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2.5. Środki gruntujące. 
2.5.1. Tynki cementowo-wpienne: 
- nowe tynki pozostawić przez 3 do 4 tygodni bez malowania 
- ściany niemalowane naleŜy zagruntować farbą rozcieńczoną wodą pitną w stosunku 1:1 
- ubytki naprawiać materiałem systemowym z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego, miejsca naprawiane 
zaprawą po wyschnięciu fluatować i zmyć wodą 
2.5.2. Szpachla gipsowa: 
* szlifować i odkurzyć 
* gruntować farbą rozcieńczoną wodą pitną w stosunku 1:1 
2.5.3. Elementy stalowe 
* Na podłoŜa metalowe wymagane jest uŜycie farb do antykorozyjnego zabezpieczenia  
2.6. PodłoŜa pod malowanie 
Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie są następujące: 

• Tynki zwykłe lub pocienione 
• nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia 

tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (itp. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów 
solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

• uszkodzenia tynków naleŜy naprawić odpowiednią zaprawą,  
• powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, niekrusząca się, niepyląca, bez rys i spękań. 
- powierzchnie zagruntować przed połoŜeniem warstwy wykończeniowej gruntem bezbarwnym lub o ton 
jaśniejszym od warstwy właściwej 

• Elementy stalowe 
• Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, 

gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
2.6.1. Kontrola podłoŜy pod malowanie 
Kontrole podłoŜy pod malowanie w zaleŜności od ich rodzaju naleŜy wykonywać w następujących terminach: 
- po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia (tynków) 
- nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty ich wykonania (betonu) 
- po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem i wygląd powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności 
- płyt gipsowo-kartonowych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, wykończenie 
styków oraz zabezpieczenie wkrętów 
Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy ocenić z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni naleŜy ocenić przez potarcie powierzchni czystą, suchą ręką. W przypadku powierzchni 
stalowych do przetarcia uŜyć czystej szmatki. 
Wilgotność podłoŜy naleŜy ocenić przy uŜyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpliwych naleŜy pobrać 
próbkę podłoŜa i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki kontroli podłoŜy naleŜy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoŜy z wymaganiami przedstawionymi wyŜej naleŜy określić zakres prac, 
rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. Po usunięciu niezgodności 
przeprowadzić ponowną kontrolę, odnotowując wyniki w formie protokołu i wpisu do Dziennika Budowy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót malarskich powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- agregaty malarskie, natryski, 
- pędzle, wałki, 
- przenośnych zbiorników na wodę, 
- rusztowań przenośnych, drabin itp. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
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4.2. Transport materiałów 
- Transport materiałów do robót malarskich powinien się odbywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5oC i nie wyŜszej 

niŜ 20oC. 
- Transport powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi regulującymi przewóz 

materiałów, w tym niebezpiecznych. 
- W środkach transportu powinny być odpowiednio zabezpieczone lub usunięte wszelkie elementy mogące 

uszkodzić opakowania. 
- Zaleca się przewoŜenie materiałów na paletach układanych ściśle obok siebie. 
Uwaga : Produkty wodorozcieńczalne, nieodporne na mróz - przechowywać w temp. powyŜej 0oC. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót malarskich. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być prowadzone dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

w temperaturze poniŜej +5oC, z dodatkowym zastrzeŜeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury 
poniŜej 0oC 

w temperaturze powyŜej 25oC, z dodatkowym zastrzeŜeniem, aby temperatura nie była wyŜsza niŜ 20oC (itp. w 
miejscach bardzo nasłonecznionych). 

Przy temperaturze podłoŜa od +10 oC do + 30oC 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeŜo pomalowane (nie 

wyschnięte) naleŜy osłonić. 
Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto-

mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niŜ podano w tabeli: 
Lp Rodzaj forby Największa wilgotność 

podłoŜa w % masy 
1 Farby dyspersyjne na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 4 
2 Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3 
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 
 
 

6 
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

- W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację, 
- Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej 
niŜ 80%. 
 
5.2. Kontrola materiałów. 
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 

• czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub 
aprobatą techniczną 

• termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu 
• wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

• w przypadku farb ciekłych: skoagulowane spoiwo; nieroztarte pigmenty; grudki wypełniaczy (z wyjątkiem 
farb strukturalnych); koŜuch; ślady pleśni; trwały, nie dający się wymieszać osad; nadmierne, utrzymujące się 
spleśnienie; obce wtrącenia; zapach gnilny. 

 
 
5.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych. 
- Roboty malarskie wewnątrz budynku moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają podane wymagania i warunki. 
- PodłoŜa powinny być oczyszczone i przygotowane w zaleŜności od stosowanej farby i Ŝądanej jakości robót. 
- Pierwsze malowanie naleŜy wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o., gazowych, 
elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw 
sztucznych (biały montaŜ) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.) 
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- wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe 
- ułoŜeniu podłóg drewnianych, t.zw. białych 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 

wykończona fabrycznie. 
- Drugie malowanie moŜna wykonać po: 

- wykonaniu t.zw. białego montaŜu 
- ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzywa sztucznego) z przybiciem 

listew przyściennych i cokołów 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

- Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
- Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, naleŜy zabezpieczyć i osłonić. 
 
5.4. Wykonawstwo. 
5.4.1. Budowa powłok: 
zalecana ilość warstw - 2 
5.4.2. Sposób nakładania: 
pędzlem, wałkiem lub natryskiem 
5.4.3.  ZuŜycie:  
wg danych producenta  
na szorstkich podłoŜach odpowiednio więcej 
dokładne zuŜycie ustalić na podstawie próby 
5.4.4. Minimalna temperatura obróbki: 
- +100C dla podłoŜa i powietrza 
5.4.5. Czas schnięcia: 
wg danych producenta 
- przy niŜszych temperaturach i wyŜszej wilgotności czasy te ulegają wydłuŜeniu 
5.4.6. Uwagi: 

- aby zachować specyficzne właściwości produktu nie naleŜy mieszać z innymi materiałami 
- dla uniknięcia widocznych połączeń naleŜy malować bez przerw 
- nie stosować na lakierach, podłoŜach z wykwitami soli, tworzywie sztucznym i drewnie 
- przy kontakcie z oczyma lub skórą natychmiast dokładnie i obficie spłukać wodą 
- przy natryskiwaniu nie wdychać oparów 
- nie wylewać do wody, ani na ziemię 

5.4.7. Zabezpieczenia: 
10. otoczenie malowanych powierzchni, a w szczególności szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, 
kamień naturalny i metal naleŜy zabezpieczyć przed odpryskami, farbę natychmiast zmywać czysta wodą. 

 
5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich. 
Powłoki z farb powinny być: 

• niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację 

• aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk 
• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym 
• bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoŜa, plam, śladów pędzla 
• bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. Nie powinny 
występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zakres i metody badań i kontroli 
Badanie powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niŜ po 
14 dniach. 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5oC i przy wilgotności względnej 
powietrza nie wyŜszej niŜ 65%. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualne, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 

m sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 
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- sprawdzenie odporności na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą 
szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki; powłokę naleŜy uznać za odporną na wycieranie, jeŜeli na szmatce 
nie wystąpiły ślady farby 

- sprawdzenie przyczepności powłoki na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem 
siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę, a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie na 
podłoŜach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409 

- sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla,; powłokę naleŜy uznać 
za odporną na zmywanie jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoŜa. 

Wyniki kontroli i badania powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań.. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
7.2. Jednostki obmiarowania. 
- Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie ścian i sufitów naleŜy obliczać w m2 w świetle ścian 

surowych. Wysokość ścian mierzy się od wierzchu podłogi do sufitu. 
- Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami oblicza się j.w., zwiększając wynik o współczynnik 

w zaleŜności od ilości profili lub ozdób (do 10 – 1,1; do 20 – 1,2; do 40 – 1,4; ponad 40 – 2,0). 
- JeŜeli ościeŜa i nadproŜa są równieŜ malowane, z powierzchni nie potrąca się otworów do 3 m2  
- JeŜeli ościeŜa i nadproŜa nie są malowane, potrąca się powierzchnie otworów mierzone w świetle ościeŜnic lub 

muru. Nie potrąca się jednak otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca 
się doliczając powierzchnię malowanych ościeŜy. 

- Przy malowaniu elewacji wysokość ściany mierzy się od dolnego do górnego poziomu, łącznie z gzymsem w 
rozwinięciu, jeŜeli jest on malowany. Długość ściany oblicza się w rozwinięciu.  

- Powierzchnie stropów belkowych i kasetonowych oraz ścian z pilastrami, sklepienia łukowe oblicza się w 
rozwinięciu. 

 
7.3. Ilość robót malarskich w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
8.2. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich.  
 
8.3. Zgodność z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór robót malarskich powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni malowanych wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
- przygotowanie powierzchni, 
- zagruntowanie powierzchni, 
- bielenie, malowanie, lakierowanie, fluatowanie itp., 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje 
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się w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze 
spełnieniem postanowień poniŜszych dokumentów. 
 
10.1.  Normy 
PN-B-10020:1998  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoŜa oraz przyczepności 

międzywarstwowej 
PN-C 1607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

zarządzania jakością 
 
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie 
zewnętrzne i wewnętrzne. 
Wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003.   
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ST 01.15 ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH I BETONOWYCH 
Nakładanie powłok antykorozyjnych  CPV 45442200-9 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem 
zabezpieczenia elementów drewnianych i betonowych w związku  z projektem modernizacji zaplecza sceny sali 
widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 w branŜy architektonicznej, konstrukcyjnej, 
sanitarnej, elektrycznej. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

− zabezpieczenie elementów drewnianych więźby dachowej przeciw korozji biologicznej oraz przeciwpoŜarowo 
do stopnia niepalności 

− zabezpieczenie elementów betonowych przeciw korozji biologicznej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Impregnaty grzybobójcze i ognioochronne – preparaty chemiczne uodparniają elementy drewniane przed działaniem 
ognia, owadów i grzybów. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
Kompleksowe środki słuŜące do efektywnej ochrony drewna i materiałów drewnopodobnych przed 
działaniem ognia ,grzybów i owadów. Powinien to być preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy 
materiałów impregnowanych, nadający się do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Głębokość 
wnikania preparatu w drewno: 
-o wilgotności 28% minimum 8 mm 
-a o wilgotności 12% minimum 2 mm. 
Parametry techniczne: 

� Zapach wg PN-76/C-04906 –słaby niedraŜniący 
� Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek 
� Zawartość wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 % 
� Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1 
� Rozpuszczalność w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220% 
� pH 20% roztworu wg PN-76/C-04906-5 
� Lepkość kinetyczna roztworów wodnych w temperaturze 20º C dla stęŜenia 20% wg PN-77/C-04014-1,53 cSt 
� Temperatura krzepnięcia roztworów dla stęŜenia 20%--4,80oC 
� Napięcie powierzchniowe w temperaturze 18 ºC dla stęŜenia 20 %-0,0730 N/m 
� Gęstość w temperaturze 20 ºC wg PN-85/C-04004 –1,089 g/cm3 
� Agresywność korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-średnia 
� Skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu 40kg/mj materiał 

trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 materiał trudno zapalny 
� Wartość grzybobójcza oznaczona metoda agarowa –klockowa przeciwko podstawczakom wg PN-76/C-04903 

–nie więcej niŜ 4kg/m3 
� Substancje lotne przechodzące do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-04045/02 brak 

substancji lotnych; badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substancji lotnych 
� Graniczna wartość owadobójcza dla stęŜenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3 kg/m3 po 6 m-cach-

23,3kg/m3 . 
 
Penetrujący, hydrofobowy impregnat do betonu : 

� jedno komponentowym preparat silano-siloksanowy na bazie rozpuszczalników 
� penetrujący w głąb podłoŜa porowatego
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� nie barwiący większości powierzchni 
� redukujący wsiąkanie wody i innych zanieczyszczeń 
� podnoszący odporność podłoŜa na zabrudzenia 
� ograniczajacy rozwój glonów i porostów 
� podnoszący odporność podłoŜa na przemarzanie 
� ograniczający powstawanie wykwitów na powierzchni impregnowanej 
� posiadajacy wysoką chemiczną odporność na zanieczyszczenia atmosferyczne, tłuszcze, oleje, paliwa, 

preparaty czyszczące oraz rozpuszczające śnieg i lód 
 
3. Sprzęt 
W zaleŜności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych 
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
 
4. Transport 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry 
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów. 
 
5. Wykonanie robót 
Drewno i materiały drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektów budowlanych powinny być uodpornione na 
niszczące działanie czynników biologicznych przez zastosowanie właściwych i dopuszczalnych środków 
impregnacyjnych, ponadto naleŜy zwiększyć odporność na działanie ognia. Wymagania techniczne dla ochrony drewna 
oraz wykonywanych z nich konstrukcji budowlanych przed korozją biologiczną powinny być podane; w fazie 
projektowania elementu i w toku wykonywania robót. Wszystkie środki impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i 
materiałów drewnopochodnych, powinny mieć pozytywne orzeczenie Państwowego Zakładu Higieny. 
Największe zagroŜenia elementów drewnianych i drewnopochodnych: 

� rozwój pleśni 
� rozwój grzybów 
� owady Ŝrące w drewnie 

Elementy drewniane opierać na murach za pośrednictwem przekładek z drewna twardego i papy asfaltowej. 
Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych środkami ochrony drewna. 
Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny być wykonywane na 
wyodrębnionym stanowisku roboczym , do którego powinny mieć dostęp tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju 
robotach. 
Stanowisko robocze powinno: 
a/ mieć powierzchnię dostosowaną do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiałów lub konstrukcji 
b/ być wyposaŜone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót w warunkach minimalnego zagroŜenia 
środowiska i osób wykonujących dany rodzaj ochrony drewna 
c/ umoŜliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom wykonujących roboty zabezpieczające 
d/ umoŜliwić zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z aktualnie obowiązujących 
przepisów 
e/ być wyposaŜone w środki i sprzęt ochrony przeciwpoŜarowej 
f/ być wyposaŜone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą wodę środki myjące oraz zestaw leków 
dla pierwszej pomocy lekarskiej. 
Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby które uzyskały pozytywna opinię 
lekarską do wykonywania tego typu robót. Pracownicy powinni być wyposaŜeni we właściwe okulary i odzieŜ 
ochronną, która po zakończeniu pracy powinna być przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do 
przechowywania tej odzieŜy. 
Zabezpieczenie drewna na budowie moŜe być wykonywane metodą: 
a/ próŜniowo-ciśnieniową przy uŜyciu róŜnych urządzeń impregnacyjnych – w przypadkach gdy elementy lub 
konstrukcje będą eksploatowane w środowisku o wysokim stopniu zagroŜenia biologicznego 
b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie lub 
smarowanie 
Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami ochrony drewna odpowiednio 
przygotowane. 
Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi środkami powinno być: 
a/ oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczeń, jak np. resztki 
kory, łyka, zaprawy, powłok malarskich itp. 
b/ wilgotności nie większej niŜ 20% - w wypadku nasycania środkami olejowymi i o wilgotności 10% w przypadku 
nasycania roztworami środków solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotności większej od wartości podanych drewno 
przeznaczone do zabezpieczenia środkami ochronnymi powinno być dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; 
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w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się impregnowanie drewna o wilgotności do 30% w roztworach 
solnych pod warunkiem opracowania szczegółowej instrukcji określającej przebieg procesu technologicznego 
nasycania drewno mokre o wilgotności powyŜej 30%, dopuszcza się impregnować wyłącznie przez kąpiel długotrwałą 
w roztworach o duŜym stęŜeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kąpieli środków. 
Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi moŜe być dokonane następującymi metodami: 
a/ Impregnacja metodą próŜniowo-ciśnieniową powinna być wykonana wg instrukcji obsługi urządzenia 
uwzględniającej specyficzne parametry technologiczne 
b/ Impregnacja metodą kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych, metalowych z tworzyw 
sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementów. Długość kąpieli oraz 
temperatura kąpieli uzaleŜniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu. 
Impregnacja metodą smarowania powinna być stosowana przy niewielkim zakresie robót impregnacyjnych oraz jako 
zabieg uzupełniający przy metodzie natrysku i kąpieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstępach czasu do 2 i 
więcej godzin w zaleŜności od rodzaju środka i temperatury otoczenia., powinno być przeprowadzone, za pomocą 
pędzli, miękkich szczotek itp. 
Impregnacja metodą natrysku moŜe być wykonywana za pomocą pistoletów natryskowych podłączonych do spręŜarki. 
Minimalna liczba zabiegów 2-krotny natrysk, w odstępach do 2 i więcej godzin w zaleŜności od rodzaju środka i 
temperatury otoczenia. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami 
odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
Sprawdzenie materiałów naleŜy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) Z kontroli producenta, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed uŜyciem do robót poddane badaniom jakości przez 
upowaŜnione laboratoria. 
6.2 Odbiory międzyfazowe 
Kontrolę robót zabezpieczających środkami ochrony drewna naleŜy przeprowadzać podczas trwania robót i po 
zakończenia kaŜdego etapu pracy 
Kontrolę powinny przeprowadzać osoby przeszkolone w zakresie robót impregnacyjnych 
NaleŜy sprawdzać: 
a/ Jakość dostarczonej partii środków ochrony drewna z wymogami normami państwowymi lub świadectwami 
dopuszczającymi dany środek do stosowania w budownictwie 
b/ Prawidłowość składowania materiałów z drewna pod dachem w stosach na słupach betonowych, na przekładkach itp. 
c/ Przygotowanie impregnatów (rodzaj, stęŜenie robocze, brak zanieczyszczeń, temperatura kąpieli itp. 
d/ Przygotowanie materiałów do impregnacji (po zakończeniu obróbki mechanicznej elementów, usunięcie resztek 
kory, łyka zaprawy itp.) 
e/ Sprawność i czystość sprzętu impregnacyjnego 
f/ Prawidłowość przeprowadzenia zabiegów impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kąpieli i przewidzianej liczby 
powtórzeń zabiegów natryskiem lub smarowaniem, równomierność nanoszenia impregnatu metodą natryskową lub 
smarowania, całkowite zanurzenie w kąpieli impregnacyjnej, właściwe stęŜenie i temperatura cieczy impregnacyjnej, 
normy zuŜycia impregnatu, głębokość wniknięcia impregnatu (na próbkach) 
g/ Skuteczność wysezonowania zaimpregnowanych elementów (stopień wilgotności końcowej elementów przed ich 
wbudowaniem, stopień zaniku uciąŜliwego zapachu wonnych środków zabezpieczających w impregnowanym 
materiale).  
Ponadto naleŜy mieć na uwadze, Ŝe: 

��������  kontrolę wykonywanych robót w konstrukcjach podlegających zakryciu naleŜy przeprowadzić przed ich 
zakryciem 

��������  wyniki przeprowadzonej kontroli jakości robót impregnacyjnych naleŜy zanotować w dzienniku budowy i 
sporządzić protokół. 

Odbiór robót zabezpieczających 
Po zakończeniu robót zabezpieczających określonej partii elementów naleŜy dokonać odbioru jakościowego i 
ilościowego przed montaŜem. 
Odbiór jakościowy powinien obejmować sprawdzenie właściwego doboru metod i środków impregnacyjnych, w 
zaleŜności od przeznaczenia elementów i stopnia ich zagroŜenia, a przede wszystkim ocenę jakości wykonanych robót z 
uwzględnieniem równieŜ zapisów w dzienniku budowy dotyczących dokonanych kontroli bieŜących i okresowych. 
Odbiór ilościowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna określeniu ilości środka impregnacyjnego, 
która wniknęła w jednostkę pomiaru drewna. Dokonuje się tego na podstawie analizy zuŜytych materiałów 
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impregnacyjnych, głębokości nasycenia i innych danych. Do drewna okrągłego, drewna tartego i płyt izolacyjnych 
naleŜy stosować jako jednostkę pomiarową m2. Wyjątkiem jest impregnacja za pomocą kąpieli, przy której obmiaru 
naleŜy dokonać w m3. Materiały wypełniające – równieŜ w m3. 
 
7. Obmiar 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 elementów drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzybami 
 
8. Odbiór 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej: 
�� roboty przygotowawcze 
�� zakup i dostawę materiałów 
�� zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami  
	� testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-75/C-04901 Środki ochronne drewna .Oznaczenia głębokości wnikania w drewno 
PN-76/C-04902 Środki ochrony drewna .Oznaczenia lotności 
PN-76/C-04903 Środki ochrony drewna .Oznaczenia wartości grzybobójczej metoda agarowa- klockowa przeciwko 
podstawczakom [Basidiomycetes]. 
PN-74/C-04904 Środki ochrony drewna .Badania agresywności korozyjnej w odniesieniu o stali . 
PN-76/C-04905 Środki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powłoki lakierowane . 
PN-76/C-04906 Środki ochrony drewna .Ogólne wymagania i badania . 
PN-72/C-04907 Środki ochrony drewna .Oznaczenia wpływu na wytrzymałość drewna . 
PN-76/C-04908 Środki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymałości metoda biologiczna . 
PN-80/C-04909 Środki ochrony drewna .Oznaczenia wartości grzybobójczej środków chemicznych przeciwko 
grzybom powodującym szary rozkład drewna . 
PN-63/C-6053-04 Środki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skuteczności zabezpieczenia drewna przed 
owadami . 
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do uŜytku w budownictwie. 
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ST 01.16. ŚLUSARKA 
CPV 45421160-3 INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH 
 
1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wyrobów 
metalowych w związku  z projektem modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury, 
ul. Wojska Polskiego 47 w branŜy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w 
zleceniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu instalację 
wyrobów metalowych w budynku (, balustrady, barierki itp.). 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
2.2. 
2.2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 
- Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
- Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

 
2.2. 2Stal nierdzewna 
Stal nierdzewna polerowana spełniająca wymagania określone w PN–82/S–10052 p. 2.1.1. 
Odporność na korozję stali nierdzewnej: 
- elementy montowane na zewnątrz budynku i w hali basenowej, szatniach basenowych itp. 
KATEGORIA KOROZYJNOŚCI WG EN 12500:2000 - C3 (średnia agresywność atmosfery - zaleca się stosowanie 
stali nierdzewnej z zawartością molibdenu) 
- elementy montowane wewnątrz budynków: 
KATEGORIA KOROZYJNOŚCI WG EN 12500:2000 - C2 (mała agresywność atmosfery) 
 
2.3. Balustrada pełnoszklana zewnętrzna na klatce schodowej  – konstrukcja -montaŜ boczny, szkło bezpieczne, 

bezbarwne, transparentne, niwidoczna konstrukcja łączenia (wg detalu II_AD_8), obróbki blacharskie sytemowe, 
balkonowe 

 
2.4. Aluminium 
- Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z powłokami anodowymi. 
- Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PAS wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i 
PN-EN 755-9:2004 Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane 
na śruby. 
- Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
- Ewentualnie powierzchnie elementów naleŜy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/Anl5u wg PN-80/H-97023. 
 
2.5. Okucia 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposaŜone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z dokumentacji. 
Okucia powinny spełniać warunki bezpieczeństwa. 
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2.6. Ślusarka stalowa 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną (według wytycznych producenta) wraz z okuciami, uszczelkami i 
powłokami antykorozyjnymi.  
2.6.1 Poręcze i balustrady wewnętrzne i zewnętrzne 
wewnętrzne 
elementy poziome i ukośne- płaskownik stalowy 10x40mm stal malowana proszkowo w kolorze jasnoszarym wg projektu 
elementy pionowe wg wybranego systemu zaakceptowanego przez Zamawiającego. 
pochwyt- dębowy, pełny, lakierowany fi 50 
sposób mocowania: na śruby oraz pręty kotwione w murze (poręcze), baulstrady schodwoe- montaŜ boczny 
 
zewnętrzne- pochylni dla os. niepełnosprawnych 
balustrady ze stali nierdzewnej zrobione na wzór istniejących wykonananych przy pochylni 
 
 
2.6.2 Uchwyty dla niepełnosprawnych 

− przy kaŜdym dostępnym dla mieszkańców i osób objętych opieka dzienną urządzeniu sanitarnym (t.j. 
umywalce, toalecie, wannie, natrysku) zainstalować uchwyty umoŜliwiające ich wygodne uŜywanie przez 
osoby o ograniczonej zdolności poruszania się, w tym na wózkach 

− powinny być mocowane w sposób trwały i stabilny,  
− W przypadku ścianek wykonanych z karton-gipsu naleŜy zaopatrzyć je w odpowiednie wzmocnienia lub 

zastosować specjalną poręcz podłogową.   
− Optymalna wysokość uchwytów poziomych wynosi 75-85 cm od poziomu 
− posadzki i zaleŜna jest od wzrostu i budowy ciała osoby korzystającej.                                                                

Zakłada się, Ŝe w razie upadku osoby niepełnosprawnej przejmują one obciąŜenie równe trzykrotnej normalnej 
wadze ciała.  

−  Rodzaj uchwytów powinien jak najlepiej spełniać zarówno indywidualne wszelkie zasady bezpieczeństwa.  
Najczęściej stosuje się przyścienne wielofunkcyjne uchwyty, które mogą być ruchome i stałe, a takŜe 
montowane poziomo, pionowo bądź skośnie, co jest bardzo funkcjonalnym rozwiązaniem.   

− W sytuacji, gdy wydzielenie wolnej powierzchni manewrowej łazienki lub toalety oznacza jednocześnie spore 
ograniczenia w kwestii wydzielenia pozostałej przestrzeni związanej z instalacją wyposaŜenia, warto 
zastosować na przykład uchylny uchwyt dla niepełnosprawnych. Zalecane jest to szczególnie w tych 
miejscach, w których istnieje potrzeba instalacji większej liczby uchwytów, np. przy misce ustępowej.   

− W zaleŜności od potrzeb uchwyty dostępne są w róŜnych długościach i kolorach, zaś ich średnica waha się w 
granicach 2 do 3,5 cm. Dla większości uŜytkowników w starszym wieku ze względu na słabsze moŜliwości 
chwytne rąk wygodniejsze do trzymania są te grubsze.   

− Uchwyty i poręcze powinny być wykonane ze stali uszlachetnionej lub nierdzewnej, ewentualnie pokryte 
powłokami lakierniczymi.  

 
 
2.7. Wycieraczki  
Przed drzwiami wejściowymi zamontować wycieraczki do obuwia systemowe - podstawa z polimerobetonu z 
krawędzią ze stali ocynkowanej i rusztem kratowym ze stali ocynkowanej. Wycieraczki wg rysunków detali 
budowlanych.  
  
2.8. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy układać w jednej lub 
kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
2.9. Badania na budowie 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje InŜyniera. 
KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
zgodności z projektem, 
zgodności z atestem wytwórni 
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy. 
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3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
Do montaŜu elementów ślusarsko-kowalskich moŜe być uŜyty dowolny sprzęt, zgodny z zaleceniami producenta. 
Płyty poliwęglanowe - podczas montaŜu płyt nie naleŜy bezpośrednio chodzić po nich, ze względu na moŜliwość ich 
odkształcenia lub uszkodzenia.  
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
4.2.Transport materiałów 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić: 
- moŜliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowana przez InŜyniera. 
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
Osadzone elementy powinny być uszczelnione miedzy ościeŜem a ościeŜnicą lub ścianą tak aby nie następowało 
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
 
5.5. Poręcze wewnętrzne i zewnętrzne 
Pochwyty poręczy naleŜy ze wszystkich stron pozbawić rąbków, a na spawach w miejscach styków zeszlifować. 
Poręczy nie naleŜy łączyć śrubami od góry na zewnętrznym obrysie. 
Poręcze powinny przenosić poziomą siłę 500N/m 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodnośćz wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 
 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru. 

 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami, 
sprawdzenie działania części ruchomych, 

Stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
7.2. Jednostki obmiarowania. 
Jednostką obmiarową robót jest ilość sztuk elementów wbudowanych. 
Jednostką obmiarową robót poręczy i balustrad jest ilość. mb elementów. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych 
w naturze.  
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
9. Podstawa płatności. 



 

 127  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montaŜu, zamontowanie, uszczelnienie 
otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje 
się w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze 
spełnieniem postanowień poniŜszych dokumentów. 
 
10.1. Normy 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania
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ST 01.17. NAWIERZCHNIE 

CPV 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE RÓśNYCH NAWIERZCHNI 
  

 1.                 Wstęp 
 1.1.               Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie nawierzchni w 
związku  z projektem modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska 
Polskiego 47  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST wchodzą: 
Prace związane z wykonaniem wymiany nawierzchni utwardzonych wokół budynków. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST. 00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
2.                Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00„Wymagania ogólne”  
 

2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  
Materiał do wykonania robót powinien być zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 
 
2.2.2. Materiały do wykonania robót 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obramowania lub opaski są: 
– betonowe kostki brukowe, 
– materiał do wykonania podsypki, 
– materiał do wypełnienia spoin, 
– materiał do wypełnienia szczelin dylatacyjnych, 
– beton na ławę, 
– materiał na podbudowę, 
– materiał do bocznego umocnienia obramowania. 
 

2.3. Betonowa kostka brukowa 

2.3.1. Cechy charakterystyczne 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to do wykonania robót naleŜy uŜyć betonową kostkę brukową o 
następujących cechach charakterystycznych: 
a) odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) wzór (kształt): prostopadłościenny lub analogiczny do istniejącej nawierzchni, 
c) wymiary: szerokość min. 10 cm, grubość min. 6 cm, długość wg zamówienia, 
d) barwa: uzgodniona przez Wykonawcę z InŜynierem. 
 
2.3.2. Wymagania techniczne 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym określa PN-EN 1338 [13]. 
 
2.3.3. Składowanie kostek 
 Kostkę dostarczoną na paletach moŜna składować na otwartej przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane 
i odwodnione. 
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 2.4. Materiały na podsypkę oraz do wypełnienia spoin i szczelin w nawierzchni z kostki betonowej 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to zaleca się stosować następujące materiały: 
 
a) na podsypkę cementowo-piaskową  

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242 [14], 
cementu powszechnego uŜytku klasy 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [10] i wody odpowiadającej 
wymaganiom  PN-EN 1008 [12], 

b) do wypełniania spoin  
− zaprawę cementowo-piaskową 1:2 spełniającą wymagania wg pktu a),  

c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych  
− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe 

lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm PN-
EN 14188-1 [15] i PN-EN 14188-2 [16], 

− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 
1:8 z materiałów spełniających wymagania wg pktu a) lub inny materiał zaakceptowany przez InŜyniera. 

Składowanie piasku, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania, po dostarczeniu na budowę powinno 
odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, moŜna przechowywać do: a) 10 dni w miejscach 
zadaszonych na otwartym terenie o podłoŜu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w 
pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach 
magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy 
płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach 
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 
 

2.5. Materiał na ławę 
Do wykonania ław pod krawęŜnik moŜna stosować beton klasy C 12/15 wg PN-EN 206-1 [11]. 
 

2.6. Materiały do podbudowy oraz do bocznego umocnienia obramowania 
Materiały do podbudowy i bocznego umocnienia obramowania, ustalone w dokumentacji projektowej, powinny 
odpowiadać wymaganiom właściwej OST (m.in. według ustaleń pktu 5) lub innym dokumentom zaakceptowanym 
przez InŜyniera. 
 

2.7. Zasypka ziemna 
Ewentualna zasypka ziemna występująca przy robotach moŜe być wykonana dowolnym miejscowym gruntem 
przepuszczalnym. 

 
2.8. Ograniczenie nawierzchni: 
- krawęŜnik betonowy, chodnikowy: 30x8 cm lub 20x6 cm, z betonu jednorodnego 
 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu ścian obiektu. 
Sprzęt uŜywany do robót  musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze 

sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

– betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
– sprzęt do wykonania obramowania i opaski z betonowej kostki brukowej (narzędzia tnące jak przycinarki, szlifierki 

z tarczą do przycinania kostek, płytowe zagęszczarki wibracyjne z wykładziną elastomerową), 
– zagęszczarki wibracyjne, 
– przewoźne zbiorniki na wodę, 
– sprzęt do robót ziemnych, do wykonania podbudowy i bocznego umocnienia obramowania. 
NaleŜy korzystać ze sprzętu dostosowanego swoimi wymiarami do warunków pracy w wąskim pasie robót. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”  
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4.2. Transport materiałów  
Materiały sypkie (piasek, kruszywo) moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
Cement w workach moŜe być przewoŜony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami 
transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewoŜone na paletach układa się po 5 warstw 
worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej wysokości 
do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do 
poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą słuŜyć wózki widłowe, 
którymi moŜna dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu moŜna wykorzystywać równieŜ 
dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed 
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zaleŜnie od grubości i 
kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. PoŜądane jest, aby palety z kostkami były 
wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposaŜonym w dźwig do za- i rozładunku. 
Masę zalewową naleŜy pakować w bębny blaszane lub beczki. W czasie transportu naleŜy stworzyć warunki 
zabezpieczające bębny i beczki przed uszkodzeniem. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykopy, podkłady – podbudowa oraz zasypki  - wg części ST „Roboty ziemne” 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne” [1]  
 

5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających 
danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  wykonanie koryta, podsypki, ławy, podbudowy, 
3.  wykonanie obramowania lub opaski, 
4.  umocnienie obramowania, 
5.  roboty wykończeniowe. 
 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań InŜyniera: 
– ustalić lokalizację robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 
– usunąć przeszkody, utrudniające wykonanie robót, 
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

 

5.4. Warunki ogólne wykonania obramowania lub opaski 
Obramowanie lub opaskę Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Obramowanie z betonowej kostki brukowej wykonuje się z reguły na podbudowie lub ławie, w odpowiednio 
wykonanym korycie. 
Opaskę z betonowej kostki brukowej wykonuje się zwykle na podsypce cementowo-piaskowej (a rzadziej na podsypce 
piaskowej). 
 

5.5. PodłoŜe i koryto 

Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. 
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5.6. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. 

 

5.7. Ławy 
5.7.1. Ława betonowa 
 
Ławę betonową w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje się zwykle bez szalowania, a w gruntach sypkich – z 
szalowaniem. Beton rozścielony powinien być wyrównywany warstwami. 
Beton powinien odpowiadać wymaganiom określonym ST „Detonowanie i zaprawy” Co 50 m naleŜy stosować w ławie 
szczeliny dylatacyjne wypełniane zalewami określonymi w punkcie 2.4c). 
 
5.7.2. Ława tłuczniowa 
Ławę naleŜy wykonać przez zasypanie wykopu tłuczniem o średnicy od 31,5 do 63 mm. Tłuczeń naleŜy starannie ubić 
polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej naleŜy wyrównać kruszywem o średnicy ziarn około 4÷20 mm i 
ostatecznie zagęścić. 
Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyŜej 10 cm ławę naleŜy wykonać dwuwarstwowo, 
zagęszczając poszczególne warstwy. 
 

5.8. Podsypka cementowo-piaskowa pod betonową kostką brukową 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a 
wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.4. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 
grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilŜonym 
podłoŜu, przy zachowaniu: 
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni naleŜy ją polać 
wodą w takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy moŜe 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu 
w podsypce. 
 
5.9. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.3 oraz deseń ich układania (przykłady podano 
na rys. 2.) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń 
Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania InŜynierowi. 
UłoŜenie utwardzenia z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia 
nie niŜszej niŜ +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach 
od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę naleŜy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Warstwa utwardzenia z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 
robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są róŜne odcienie 
wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki zaleca się wykonywać ręcznie. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Kostkę 
układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na stałe. 
Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i 
usunąć wraz z podsypką. 
Ubicie kostek naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego.  
Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki całe. 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.  Po ułoŜeniu 
kostek, spoiny naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.4 b). 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 
płynność. Spoiny moŜna wypełnić przez rozlanie zaprawy na warstwę kostek i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami 
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lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze 
zwilŜona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową naleŜy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, 
wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową 
utwardzenie z kostek naleŜy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to kostek kolorowych. 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
naleŜy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub ST 
względnie nie większych niŜ co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umoŜliwiać przejęcie przez nie 
przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niŜ 
8 
 
mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.4c). 
Warstwę z kostek na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej 
wykonaniu naleŜy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie 
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niŜszej niŜ 15°C) do 3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię naleŜy oczyścić z piasku. 
 

5.10. Boczne umocnienie obramowania 
Boczne umocnienie obramowania, zwykle z tłucznia, powinno być wykonane w sposób zalecony w punkcie 5.7.2. 
 

5.11. Wykonanie zasypki gruntowej 

Przestrzeń zawarta pomiędzy obramowaniem lub opaską a poboczem naleŜy wypełnić miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, przydatnym do budowy nasypów. Warstwy gruntu naleŜy wbudowywać poziomo, zagęszczając 
płytami wibracyjnymi do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 1,00. 
 

5.12. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami InŜyniera dotyczą prac związanych z 
dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 
− usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptacje InŜyniera. 
 
6.2. Wykopy, wykonanie podkładów, zasypki - wg części ST „Roboty ziemne” 
 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych instrukcji 
zawartych w normach i Aprobatach technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne, w zakresie i z częstotliwością 
gwarantująca zachowanie wymagań jakości: 
- grubość warstwy nawierzchni nie moŜe róŜnić się od projektowanej od - 10% do + 10%, 
-   rzędne wysokościowe nie powinny się róŜnic od projektowanych od – 1cm do +1cm, 
 Sprawdzenie równości nawierzchni naleŜy wykonać za pomocą pianografu w sposób ciągły, a w przypadku jego braku 
łatą 4 m na prostej i w punktach charakterystycznych. 
 
7.  Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się faktyczną ilość wykonanych m2 nawierzchni. Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia  doprowadzenia ksiąŜki obmiarów wykonanych nawierzchni. 
m2 wykonanej nawierzchni. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni. 
 
8. Odbiór robót 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót Zanikających wg zasad ujętych w specyfikacji 
technicznej S 00.01 Wymagania ogólne. 
Odbiorowi podlega wykonanie poszczególnych nawierzchni . 
Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać InŜynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju 
w realizacji robót. 
 
9.      Podstawa płatności 
9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00. "Wymagania ogólne" 
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty: 

-   prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawczą robót, 
-   prace geotechniczne wraz z dokumentacja badań, 
-   przejecie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów, 
-   dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
-   wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
-   wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
-   wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarów, sondowań i 

prób szczelności, 
-   uporządkowanie placu budowy po robotach 

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 
 
10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia  statyczne i projektowanie. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
BN-83I8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-B-11111:1996Poprawki N 11/97Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 
PN-B-11112:1996 Errata KNN 11/96 lp. 3.Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 
nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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ST 01.18. DOCIEPLENIE STROPODACHÓW STYROPAPĄ 
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE 
CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA 
 
1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych związanych z projektem 
modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zleceniu 
i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie docieplenia stropodachu 
pełnego, Ŝelbetowego płytami styropapy dwustronnie laminowanej grubości 16,0 cm oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego 
w postaci papy podkładowej przykrytej papą wierzchniego krycia. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów 
oceny i przygotowania podłoŜy i wymagań dotyczących wykonania systemu docieplenia stropodachu. 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych. 
Środek gruntujący — materiał nanoszony na podłoŜe lub —* warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna — materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. 
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoŜa. 
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoŜa, na przykład kołki 
rozporowe i profile. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
00.00. Wymagania ogólne. 
 
2.                  Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00.  
Zastosowane materiały do wykonania zamówienia powinny odpowiadać polskim normom i posiadać między innymi: 
- Aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania  
 
2.2. Rodzaje materiałów: 
- Styropapa (płyty styropianowe EPS 100-035):  
grubości 10,0 cm,  
laminowana dwustronnie papą asfaltowa na welonie z włókien szklanych P/100/1200, 
o współczynniku max. λ< 0,035 W/mK,  
mocowanie do podłoŜa: klejem bitumicznym trwale plastycznym; 
- Roztwór asfaltowy do gruntowania - wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 
- Tarcica (kantówka o wymiarach 10x16cm), 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
11. są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
12. są właściwie oznakowane i opakowane, 
13. spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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14. producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepieniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
-  środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 

zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres  zgodny z wytycznymi 
producenta, 

15. materiały suche — przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta, 
16. izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
17. siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
18. Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem 
promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki naleŜy ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania: 
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych, 
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, 
zapraw i klejów budowlanych, 
3,2,3,Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duŜe pojem niki (silosy, opakowania typu 
„big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, 
łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty,  pistolety natryskowe), 
takŜe w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły ręczne i 
elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie 
talerzyków i krąŜków termoizolacyjnych), 
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni, 
3.2.8. Pozostały sprzęt- przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traser skie itp. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
 
4.2.Transport materiałów 
Materiały naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej (pakowanie, 
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewoŜone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) naleŜy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposaŜonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, 
wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów naleŜy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do 
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu naleŜy stosować: 
kliny, rozpory i bariery. 
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Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleŜy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, 
takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
5.2. Warunki wykonania robót: 
Docieplenie stropodachu wykonać poprzez ułoŜenie płyt styropianowych laminowanych dwustronnie papą tzw. styropapą 
grub. 16,0 cm na oczyszczonym podłoŜu. Styropapę układa się na oczyszczonym, suchym podłoŜu poprzez klejenie do 
podłoŜa klejem bitumicznym -  ( zaleca się dodatkowe mocowanie płyt za pomocą łączników do mechanicznego 
mocowania w strefie brzegowej i naroŜnej połaci dachowej).  
 
5.3. Warunki wykonania podłoŜy:  
- istniejące podłoŜe z papy winno być oczyszczone, wyrównane, naprawione, uzupełnione i punktowo podziurawione ( 
min. 2-4 dziur na 1 m2, dziurawienie istn. papy wykonać metalowymi punktakami lub grubszymi gwoździami ) , a 
następnie zagruntowane emulsją anionową pod przyklejenie styropapy. 
 
5.4. Warunki wykonania izolacji termicznej: 
a) materiały termoizolacyjne ( styropian laminowany dwustronnie papą ) powinny odpowiadać wymaganiom norm lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciąŜenia 
uŜytkowego i odporność ogniową, powinny być chronione przed zawilgoceniem w trakcie składowania i wbudowania, 
b) krawędzie płyt ze styropianu powinny być proste i nie uszkodzone, 
c) na powierzchni płyt nie powinno być kawern głębszych niŜ 5mm, struktura płyt powinna być jednorodna na całej 
powierzchni, styropian powinien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80ºC, 
d) płyty ze styropianu naleŜy transportować i przechowywać pod przykryciem i z dala od źródeł ognia, moŜna je 
przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą cementową, gipsem i klejami bez rozpuszczalnikowymi, 
e) materiały termoizolacyjne naleŜy wbudować w stanie powietrzno-suchym. Chronić przed zawilgoceniem wodą 
deszczową. Roboty prowadzić przy dodatniej temperaturze, 
f) warstwa izolacji powinna być ciągła, o grubości zgodnej z projektem tj. ( 16,0 cm), 
g) płyty izolacyjne układać na styk, przy kilku warstwach – mijankowo ( przesunięcie styków względem siebie co 
najmniej 3cm), 
h) płyty styropapy mocować do przygotowanego podłoŜa za pomocą kleju do styropapy wilości średnio min. 5 placków 
na 1 m2 powierzchni styropapy lub zaleceń producenta kleju i dodatkowo typowymi dyblami do mocowania płyt 
styropianowych. 

 
5.5. Na tak ułoŜone płyty zagrzewa się papę termozgrzewalną podkładową odsuwając się od okapu a 

następnie zagrzewa się papę termozgrzewalną wierzchniego krycia. 
Konieczny jest montaŜ kominków wentylacyjnych (1szt. na 50 m².) 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  robót  podano w  ST  00.00. Wymagania ogólne. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do 
wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoŜa. 
 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia 
materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających 
zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
pokrycia, opracowanej dla  
 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
 
6.2.2. Ocena podłoŜa 
Badanie stanu podłoŜa naleŜy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność systemu zaleŜy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie waŜna jest bieŜąca kontrola robót 
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zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
6.3.1.Kontroli przygotowania podłoŜa - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 
gruntującej), równości powierzchni, 
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej — szczelność styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości 
krawędzi płyt, 
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, połoŜenia 
talerzyków (krąŜków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
6.3.4.Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej. 

 
6.4. Odbiorom prac zanikających podlega: 
- PołoŜenie kaŜdej warstwy pokrycia dachu, 
- Ciągłość warstw, 
- Jakość materiałów, 
- Prostolinijność rzędów pokrycia dachowego , 
- Rozmieszczenie styków kaŜdego wielkości zakładów, 
- Równość pokrycia, 
- Szczelność pokrycia. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania. 
7.2.1, Powierzchnię ocieplenia stropodachu budynku oblicza się w metrach kwadratowych. 
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1  m2. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych naleŜy przygotowanie wraz z ewentualnym 
gruntowaniem podłoŜa, klejenie płyt izolacji termicznej. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. NaleŜy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 
techniczną) moŜna zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) naleŜy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania naleŜy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w dzienniku budowy 
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę 
przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany 
jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
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spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
• jeŜeli to moŜliwe, naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je 
ponownie do odbioru, 
• jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, 
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie   zgodności   lub   niezgodności   wykonania   ocieplenia   z   zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 
dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót 
Przed   upływem   okresu   gwarancyjnego  zamawiający  powinien   zgłosić  wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w 
wykonanych robotach ociepleniowych. 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót ociepleniowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona 
na podstawie: 
• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 
 
• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
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• obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• ocenę i przygotowanie podłoŜa, 
• gruntowanie podłoŜa, 
• przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoŜa lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie 
ewentualnych nieszczelności, 
• szlifowanie powierzchni płyt, 
• mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zaleŜnie od systemu i projektu robót 
ociepleniowych, 
27) wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, okładziny, 
ewenL malowanie, 
28) uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
29) usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z 
zaleceniami producenta, 
30) likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań mogą 
być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montaŜu, 
demontaŜu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyŜej 4 m, naleŜy ustalić w 
postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (SST). 
 
10. Przepisy związane 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się 
w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze 
spełnieniem postanowień poniŜszych dokumentów. 
 
10.1. Normy 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z 
późniejszymi zmianami. 

        -  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z  
              dnia 30 kwietnia 2004 r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004. 

- ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych  - ZłoŜone systemy  
       izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 

termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r 

- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”. 

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”. 

- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór   
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
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- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z 
późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów   
       oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki   
      uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych  
       oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
       i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,  
       Nr  120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. 

U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133). 
       -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych  
             wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386) 
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ST 01.19.  FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA 
ELEWACJA WENTYLOWANA Z PANELI 
ELEWACJA WENTYLOWANA Z PŁYT –PIASKOWIEC NATURALNY 
 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 
CPV 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421150-0 - Instalowanie stolarki aluminiowej 
 
 
1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych związanych z projektem 
modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 
 
1.2.  Zakres stosowania ST: 
Specyfikację Techniczną naleŜy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą 
„Prawo zamówień publicznych”, realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 1.1. Przyjęte w przedmiarach 
robót pozycje katalogowe stanowią podstawę do wykonania i przedmiarowania prac. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST: 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkieczynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 
związanych z: 

• częściowym demontaŜem i montaŜem fasady aluminiowo-szklalnej w celu wstawienia drzwi ewakuacyjnych 
zapewniających ewakuację osobom niepełnosprawnym  poprzez zaplecze sceny  od strony PN-ZACH. 

• Wykonanie elewacji wentylowanych z piaskowca  
• Wykonanie elewacji wentylowanych z paneli (zbliŜonych do istniejących)  w rozbudowanej części od strony 

PD-ZACH. 
 
. 
W zakres prac wchodzą roboty ujęte w przedmiarze robót będącychzałącznikiem do SIWZ. 
Zakres robót obejmuje : 
 
a.Częściowy demontaŜ istniejącej konstrukcji aluminiowo-szklanej fasady wraz z rozszkleniem, 
b.wstawienie w fasadę drzwi Dz1 
c.ponowny montaŜ rozebranego szlenia  fasady-  szkło bezpieczne , 
d.MontaŜ okładziny zewnętrznej ścian z paneli z blachy,  
e. MontaŜ okładziny kamiennej z piaskowca  
f.Ustawienie i rozbiórka rusztowania 
g.Zabezpieczenie otworu na okres robót przed dostępem osób trzecich do budynkuoraz podokiennika z konglomeratu 
kamiennego przed uszkodzeniem. 
 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych kalkulowane są w wycenie robót 
podstawowych. 
 
Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów i sprzętu uŜyte w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej naleŜy 
traktować jako określenie standardów parametrów technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez 
Zamawiającego. Nazwy własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznej dla urządzeń, materiałów, 
sprzętu i wyposaŜenia naleŜy traktować w określeniu: „i równowaŜne”. 
 
Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (np. KNR, KNNR), podane w przedmiarach  
robót,do których odnosi się Specyfikacja Techniczna określają: 
1.zasady sporządzania przedmiaru (załoŜenia szczegółowe zawarte w kaŜdym z rozdziałów KNR, KNNR), 
2.wykaz czynności które naleŜy wykonać dla poszczególnych rodzajów robót (załoŜenia szczegółowe zawarte  
w kaŜdym z rozdziałów KNR, KNNR i opis czynności przy po-szczególnych tabelach), 
3.zasady dokonywania obmiaru robót wykonanych. 
 



 

 142 

 
1.4. Wymagania ogólne:  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
00.00. Wymagania ogólne. 
 
2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania: 
NaleŜy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające 
świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie /znak B lub CE/.Wykonawca zapewni aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją 
jakość.Przed zastosowaniemmateriałów wykonawca winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 
i przedstawiciela Inwestora. 
-Materiały na budowę naleŜy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 
technicznego. 
-Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta. 
-Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, wwarunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych 
lub fizykochemicznych. NaleŜy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz  
4wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. 
-Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą być stosowanei winny być usunięte z terenu budowy. 
Roboty, gdzie zastosowano materiały bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Mogą one być nie odebranei nie zapłacone. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany dokonać dokładnej inwentaryzacji istniejącej fasady 
poniewaŜ wymiana ma charakter odtworzeniowy a róŜnice wymiarowe mogą wynikać jedynie z powodu wymagań 
zastosowanego systemu. 
2.2. Konstrukcja aluminiowa fasady aluminiowo-szklanej : 
Konstrukcję fasady naleŜy przełoŜyć w oparciu o instrukcję dostawcy istniejącego  systemu elewacyjnego na podstawie 
projektu elewacji wraz termomodernizacją z 29.05.2009r. 
Rozstaw osiowy profili pionowych zgodnie instrukcją montaŜu  wybranego  producenta. 
Fasada słupoworyglowa w kolorze RAL 7023  szklona szkłem bezpiecznym , kolor .. Projekt przewiduje częściowy 
demontaŜ stolarki i ponowny montaŜ z przesunięciem rozstawu profili nośnych w celu osadzenia drzwi aluminiowych. 
Zakłada wykorzystanie istniejących profili 
dwuszybowym. 
Tafle szyb zewnętrznychze szkła hartowanego o odcieniu delikatnej zieleni. Tafle szyb wewnętrznych ze szkła białego 
zabezpieczonego foliąlub warstwowe. Izolacyjność akustyczna min. Rw=35dB, izolacyjność termiczna min. U= 1,1 
W/m2K. Szyby w skrajnym górnym i dolnym rzędzie o kształcie trapezowym, natomiast w rzędach środkowych w 
kształcie równoległoboku.Powierzchnia między dwoma sąsiednimi elementami konstrukcji podzielona jest na sześć 
części. Na pionowych łączeniach szyb zamontować profile maskujące.  
Przestrzenie w miejscu łączeń szyb wypełnić kitem trwale plastycznym.  Na połączeniu fasady ze ścianą zamontować 
fartuch z folii EPDM lub styk uszczelnić kitem trwale plastycznym.  
 
2.4. Okładzina zewnętrzna z paneli z blachy – elewacja wentylowana: 
wg istniejącego systemu ALUCOBOND- dopuszcza się stosowanie innego producenta pod warunkiem zastosowania 
systemu o identycznym efekcie końcowym w stosunku do wykonanych dotychczas na elewacjach (na zasadzie 
kontynuacji mającej wpływ na estetykę budynku) . Wykonać zgodnie z instrukcją montaŜu oraz pod nadzorem  
zastosowanego Producenta.  
 
2.5. Okładzina kamienna z piaskowca – elewacja wentylowana: 
Płyty o gr.3cm mocowane są do ściany za pomocą podkonstrukcji z niewidocznymi połaczeniami. Wykonac zgodnie z 
instrukcją montaŜu wybranego producenta. Stosować wełnę mineralną z czarnym welonem (izolacją przeciwiatrową). 
 
 
2.6. Rusztowania: 
Roboty wykonywać z rusztowania rurowego ustawionego od strony zewnętrznej. Rusztowanie winno być wykonane 
przez wyspecjalizowaną firmę.  
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Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca winien zapewnić składowanie materiałów w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniami, z 
zachowaniem ich jakości. Materiałypowinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego  
celu. 
 
3.Sprzęt: 
NaleŜy stosować sprzęt nie powodujący złego wpływu na bezpieczeństwo pracowników i jakość wykonywanych robót. 
UŜywany sprzęt powinien posiadać świadectwa dopuszczenia do uŜytkowania, jeśli takowe są wymagane przepisami.  
 
4. Transport: 
NaleŜy stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość transportowanych materiałów i 
wykonywanych robót.PrzewoŜone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu  
wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 
się na środkach transportu. 
 
5. Wykonanie robót: 
Wykonawca odpowiada za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót zgodnie przedmiarem robót, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
UWAGA:Roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie. NaleŜy zachować warunki  
bezpieczeństwa dla osób przebywających w budynku.  
 
Roboty budowlane 
5.1. Roboty rozbiórkowe: 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić potrzebne narzędzia 
 i sprzęt oraz wykonaćlub zamontować odpowiedniezsypydo usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Materiały z 
rozbiórki naleŜy usuwać na bieŜąco z budynku do pojemników a następnie utylizować (wywóz na wysypisko,  
przekazanie do firm likwidujących materiały szkodliwe dla środowiska).  
Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w 
robotach budowlanych. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno sięzaopatrzyć w odzieŜ 
roboczą, kaski ochronne, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia uŜywane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym 
stanie. 
5.2. Przy montaŜu konstrukcji nośnej fasady wentylowanej z profili aluminiowych oraz piaskowca naleŜy przestrzegać 
zaleceń wybranego producenta odnośnie moŜliwości mocowania ich do elementów stałych budynku. MontaŜ elementów 
wykonać starannie z zachowaniem środków ostroŜności tak aby nie uległy uszkodzeniu oraz nie została uszkodzona 
powłoka malarska. Wszelkie otwory technologiczne naleŜy zabezpieczyć.Połączenia konstrukcji ze ścianami budynku 
zabezpieczyć przed  
przenikaniem wód opadowych poprzez zamontowanie kołnierza z folii EPDM, materiałem trwale plastycznym lub w 
inny sposób zalecany przez producenta wybranego systemu.  
 
5.3 MontaŜ szkła w fasadzie alumioniowo-szklanej oraz drzwi aluminiowych 
Po demontaŜu konstrukcji i przesunięciu profili umozliwiających wstawienie drzwi ewakuacyjnych. Tafle szyb zbliŜone 
do istniejących montować do konstrukcji nośnej zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu profili 
aluminiowych. Przestrzeń pomiędzy taflami szyb zabezpieczyć przed przedostawaniem się wody zgodnie z  
zaleceniami producenta lub wypełnić materiałem trwale plastycznym.  
 
5.4. MontaŜ okładziny fasady wentylowanej z paneli z blachy. 
Panele okładziny ściennej zamontować na podkonstrukcji przytwierdzonej dościany. Stosować pełen system wybranego 
producenta z warstwą izolacji termicznej z wełny mineralnej jednstronnnie zabezpieczonej powłoka wiatroizoalcyjna. 
 
5. 5. MontaŜ okładziny kamiennej z  piaskowca naturalnego w odcieniu złotym- elewacja wentylowana: 
Płyty kamienne z piaskowca gr. 3cm zamontować na podkonstrukcji z profili stalowych malowanych proszkowo w 
sposób jak uprzednio wykonano na pozostałych elewacjach.  
 
6.Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Wymagania ogólne: 
Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montaŜu była zgodna z  
Dokumentacją Projektową, niniejszą specyfikacją i poleceniami  
Inspektora Nadzoru 
. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót: 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru wszystkie świadectwa jakości i 
atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane. 
 
 
7. Badania w czasie wykonywania robót. 
7.1. Roboty budowlane:  
Poprawność wykonania robót budowlanych polegać będzie na sprawdzeniu: 
 
7.1.1. Konstrukcja fasady wentylowanej z paneli i płyt piaskowca. 
- prawidłowości zamontowania elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
- poprawności mocowania profili do elementów budynku, 
-sprawdzeniu uszczelnienia połączeń konstrukcji ze ścianami, 
-prawidłowości zamontowania kształtowników maskujących, 
 
7.1.2.Szklenie fasady aluminiowo-szklanej po demontaŜu : 
-prawidłowości zamontowania szyb, 
-dopasowania szyb do elementów konstrukcji, 
-dopasowania poszczególnych tafli względem siebie, 
-poprawności uszczelnienia przestrzeni pomiędzy szybami zespolonymi 
 
7.1.3.Okładzina ścienna z paneli z blachy: 
-prawidłowości zamontowania paneli okładziny, 
-dopasowaniana stykach paneli względem siebie, 
-równości płaszczyzny zamontowanych paneli 
 
7.1.4. Okładzina ścianyz płyt kamiennych: 
-prawidłowości mocowania podkonstrukcji do ściany  
-prawidłowości montaŜu płyt kamiennych do konstrukcji wybranego systemu montaŜowego, 
-dopasowania płyt względem siebie, 
-dopasowania kolorystycznego płyt względem siebie 
-równości płaszczyzny zamontowanych płyt, 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów: 
Roboty podlegają: 
♣odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
♣odbiorowi końcowemu. 
♣Odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu) 
 
8.2. Odbiór robót zanikających: 
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru niezwłocznie, nie później jednak, niŜ  
w ciągu 3 dni roboczych na pisemne zgłoszenie Wykonawcy wpisem do dziennika robót i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Z przeprowadzonego odbioru naleŜy sporządzić protokół zawierający ocenę robót i zalecenia,  
które winny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki odbioru naleŜy wpisać do dziennika robót. 
 
8.3. Odbiór końcowy.Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku  
do ich ilości, jakości i wartości. Dokonuje się go po przygotowaniu przez Wykonawcę dokumentów potrzebnych do 
naleŜytej oceny wykonanych robót.Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika robótz bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora 
nadzoru i Zamawiającego.Do odbioru Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, 
dokumentację powykonawczą, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu itp.Odbioru końcowego 
dokonująprzedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcyw terminie określonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 
Podczas odbioru naleŜy: 
-sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo -kosztorysową, ST, i obowiązującymi 
przepisami. 
-sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami. 
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9. Przepisy związane. 
. 
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta  
systemów elewacyjnych  
. 
Wytyczne techniczne i technologiczne producenta okładzin elewacyjnych ALUBOND.  
 
Ustawa  
–Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r.tekst jednolity Dz. U. nr 156 poz.1118 z 2006 r.z późniejszymi 
zmianami.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. „W sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”Dz. U. nr 75 poz.690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami. 
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ST 01.20. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME – INIKECJA 
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE   
 
1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych związanych z projektem 
modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zleceniu 
i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowych metodą iniekcji niskociśnieniowej. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach murowanych z cegły oraz betonowych 
metodą iniekcji poprzez nasycenia pasa ściany krzemianującym i hydrofobizującym środkiem do izolacji ścian.  
Uwaga: Przepona pozioma, wykonana przy uŜyciu środka do izolacji ścian jest jednym ze sposobów odtworzenia izolacji 
poziomej w istniejącym murze. Ściana po wykonaniu przepony poziomej wysycha w tempie zaleŜnym od wielu 
czynników (pierwotnej wilgotności muru, rodzaju budulca, temperatury i wilgotności otoczenia, stopnia zasolenia muru i 
innych). Podczas procesu wysychania muru odparowuje zgromadzona w nim woda. Na powierzchni wysychającego muru 
dochodzi często do krystalizacji, zgromadzonych przez lata, szkodliwych soli budowlanych. Sole te podczas krystalizacji 
wielokrotnie zwiększają objętość - działają destrukcyjnie na tynki oraz sam mur. Konieczne jest wtedy dodatkowe 
zabezpieczenie ściany tynkiem. 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
00.00. Wymagania ogólne. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00.  
Wymagania ogólne. 
 
2.2. Środek do izolacji ścian: Gotowy do uŜycia krzemianujący i hydrofobizujący roztwór na bazie związków krzemu.  
Dane techniczne:  
- Baza płynne związki krzemu  
- Kolor bezbarwny Gęstość ok. 1,0g/cm3  
- Opakowanie pojemnik 25 dm3 lub 5dm3  
- Magazynowanie w zamkniętym pojemniku do 1/2 roku  
- ZuŜycie ok. 13 dm3/m2 przekroju poziomego muru  
 
2.3. Szlamowa zaprawa izolacyjna: Gotowa zaprawa do pokrycia murów w pasie odwiertów iniekcyjnych celem 

ograniczenia niekontrolowanego wypływu środka do izolacji oraz wypełniania pustek w murach i odwiertów po 
zastosowaniu cieczy iniekcyjnej  

Dane techniczne:  
Baza zaprawa cementowa  
Kolor szary  
Gęstość nasypowa 1,4 g/cm3  
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Czas obróbki ok. 45 min.  
Temp. obróbki +5°C do +30°C  
Zapotrzebowanie na wodę Do szpachlowania 0,24 dm3/kg, Do malowania 0,28 dm3/kg  
Opakowanie worek 25kg, kartony po 6kg  
Magazynowanie w suchych warunkach 6 miesięcy (rozpoczęte opakowania dobrze zamykać i zuŜyć w moŜliwie krótkim 
czasie  
 
2.4. Emulsja sczepna: Płynny środek na bazie odpornego na alkalia polimeryzatu, Poprawia przyczepność, redukuje 

napręŜenia wytrzymałościowe poprzez zwiększenie elastyczności, zmniejsza nasiąkliwość zaprawy po jej związaniu 
zatrzymuje wilgoć w świeŜym materiale, co wpływa pozytywnie na wytrzymałość materiału i zmniejsza ryzyko 
wystąpienia rys skurczowych, jak równieŜ poprawia parametry robocze mieszanki. 

Dane techniczne:  
- ZuŜycie Ok. 0,2 kg/m2  
- Gęstość 1,06 g/cm3  
- ph Ok. 6,5  
- Temp. obróbki PowyŜej +5°C 
- Opakowanie Kanistry po 1, 5 i 25 kg  
- Magazynowanie w suchych warunkach w nieotwieranych pojemnikach do 12 miesięcy 
 
2.5. Woda do przygotowania zaprawy stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
“Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę 
pitną.  
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.6. Przechowywanie wyrobów 
Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
odpowiednimi normami wyrobu. 
 
2.7. Rodzaje materiałów 
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewidziane są następujące grupy wyrobów: 
ścian fundamentowych i ścian cokołu – pozioma – materiały wchodzące w skład wybranego systemu do iniekcji. 
Nie łączyć materiałów z róŜnych systemów 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  
- Urządzenie do wiercenia otworów w murach (cegła, kamień, beton) - zalecane są elektropneumatyczne wiertarki i 
wiertnice o pracy moŜliwie bezwibracyjnej wyposaŜone w odpowiednie do wiertła (średnice 18 i 30 mm). Przy 
większych grubościach murów zaleca się stosowanie wiertarek wyposaŜonych w prowadnice pozwalające na zachowanie 
stałego kąta pochylenia otworów. 
- Pompa do ciśnieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposaŜona w rozdzielacz - moŜe obsługiwać 
jednocześnie większą ilość końcówek iniekcyjnych.  
- Waga do odmierzania preparatu.  
- Miarka do mierzenia grubości i długości muru oraz głębokości otworów.  
- Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastąpiło pełne nasycenie ściany.  
- Pakery - dysze wielokrotnego uŜytku do osadzania w nawierconych otworach, umoŜliwiają podawanie środka do 
izolacji ścian pod ciśnieniem.  
- Pompka, kompresor do wydmuchiwania pyłu z otworów.  
- Standartowe mieszadło do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble.  
Przydatny jest takŜe lejek do wlewania środka do izolacji ścian do otworów wierconych pod kątem w ścianie i lanca o 
średnicy dopasowanej do otworu do wypełniania go szlamową zaprawą izolacyjną. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
4.2.Transport materiałów 
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Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, zgodnie z przepisami o przewozie drogowym.  
 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Badania wstępne  
Przed przystąpieniem do prac naleŜy wykonać badania wstępne mające na celu wybranie optymalnej metody.  
 
5.2. Ogólne uwagi wspólne dla wszystkich metod: 
5.2.1. W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła) otwory dla wprowadzenia preparatu 
naleŜy wykonywać w kamieniu lub cegle.  
5.2.2. W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory naleŜy wykonywać w spoinach. 5.2.3. W 
murach grubych (60cm i większych) zaleca się wykonywać otwory z obu stron muru, przy czym długość otworu 
powinna być taka by w rzucie poziomym była nie mniejsza niŜ 2/3 grubości ściany. W celu uniknięcia ewentualnego 
trafienia otworu w otwór z przeciwległej strony ściany naleŜy wykonać pełny cykl pracy: wiercenie, aplikację środka do 
izolacji ścian, wypełnieniu otworów szlamową zaprawą izolacyjną z jednej strony, a dopiero po zakończeniu tych 
operacji wykonać ten cykl z drugiej strony. Ilości zuŜycia materiałów naleŜy wyznaczyć przez uŜycie współczynnika 
1,3 w stosunku do danej metody dla robót wykonywanych z jednej strony.  
5.2.4. Mur nie moŜe być popękany, musi być nośny, stabilny, nieprzemarznięty. W pasie nawierceń naleŜy usunąć stare 
"głuche" przy ostukiwaniu tynki. Usunąć zmurszałe fugi na głębokość ok. 15 mm. Wyspoinować mur zaprawą z 
dodatkiem Emulsji Sczepnej oraz pokryć mur w obrębie iniekcji, obustronnie, powłoką ze Szlamowej Zaprawy 
Izolacyjnej (dla właściwego efektu wcześniej przemalować Emulsją Sczepną)  
5.2.5. Metody wykonania izolacji poziomej przy uŜyciu przedmiotowego środka nie stosować w ścianach betonowych  
5.2.6. Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30ºC.  
5.2.7. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą.  
5.2.8. Chronić powierzchnie ścian, posadzek przed zabrudzeniem odpowiednim preparatem.  
 
5.3. Metoda grawitacyjna jednorzędowa:  
5.3.1. Przeznaczenie:  
Stosuje się ją w murach ceglanych i kamiennych przy średnim stopniu zawilgocenia. 
5.3.2. Sposób wykonania Średnica otworów wynosi 30mm. Wiercić naleŜy w jednym rzędzie pod kątem 30º do 45º w 
rozstawie osiowym, co 15cm na głębokość o 5cm mniejszą niŜ grubość muru. Wiercenie naleŜy prowadzić tak, aby 
otwór przechodził, przez co najmniej jedną spoinę, zaś w murach grubych, przez co najmniej dwie spoiny poziome. Z 
otworów naleŜy usunąć pył przez przedmuchanie spręŜonym powietrzem. JeŜeli podczas wiercenia stwierdzimy, Ŝe 
wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do 
niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to naleŜy zakwestionowane otwory wypełnić szlamową zaprawą 
izolacyjną, a po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczone otwory wlewać ŚRODEK DO 
IZOLACJI ŚCIAN. Czas trwania iniekcji zaleŜy od stopnia chłonności muru, jego wilgotności. Z reguły nawiercone 
otwory napełnia się 3-4 razy, tak, aby uzyskać zalecane zuŜycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przeciętnie 24-48 
godziny. 5.3.3. Zasklepienie otworów iniekcyjnych.  
Po zakończeniu iniekcji otwory naleŜy wypełnić płynną szlamową zaprawą izolacyjną. Zaprawę do zalania otworów 
przygotowuje się przez wymieszanie z wodą w proporcji 7 dm3 /worek 25kg. Po związaniu powierzchnię ścian w pasie 
otworów szpachlować zaprawą izolacyjną ale wymieszaną z wodą w proporcji 6dm3/worek 25. Miejsce szpachlowania 
chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, działaniem słońca i wiatru.  
 
5.4. Metoda grawitacyjna dwurzędowa  
5.4.1. Przeznaczenie  
Stosuje się ją w murach ceglanych i kamiennych przy średnim poziomie zawilgocenia dla zapewnienia większej 
skuteczności przepony.  
5.4.2. Sposób wykonania Średnica otworów wynosi 30mm. Wiercić naleŜy w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 8 
cm pod kątem 30º do 45º.Odległości miedzy otworami w rzędzie nie mogą przekraczać 25cm. Otwory wiercimy na 
głębokość o 5 cm mniejszą niŜ grubość muru. Otwory z rzędu górnego muszą być przesunięte względem otworów rzędu 
dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego rozstaw. Jako zasadę naleŜy przyjąć, Ŝe odległości między 
sąsiadującymi otworami nie mogą być większe od 15cm. Z otworów naleŜy usunąć pył przez przedmuchanie spręŜonym 
powietrzem. JeŜeli podczas wiercenia stwierdzimy, Ŝe wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, spękania lub puste 
przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to naleŜy 
zakwestionowane otwory wypełnić szlamową zaprawą izolacyjną, a po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. 
W oczyszczone otwory wlewać preparat ŚRODEK DO IZOLACJI ŚCIAN. Czas trwania iniekcji zaleŜy od stopnia 
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chłonności muru, jego wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 razy, tak, aby uzyskać zalecane 
zuŜycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przeciętnie 24 -48 godziny. Po zakończeniu iniekcji otwory naleŜy 
wypełnić płynną szlamową zaprawą izolacyjną (patrz pkt. 5.3.3)  
5.5. Metoda ciśnieniowa jednorzędowa  
5.5.1. Przeznaczenie  
Zaleca się ją stosować w ścianach w znacznym stopniu nasyconych wodą oraz tam gdzie wynika to z zaleceń 
konstruktora bądź konserwatora (niewielkie średnice otworów w mniejszym stopniu osłabiają ściany). Średnice i 
usytuowanie otworów moŜna dostosować do spoin tak by nie “kaleczyć” lica muru. 
5.5.2. Sposób wykonania Średnica otworów wynosi ok. 18mm. Wiercić naleŜy w jednym rzędzie poziomo lub pod 
kątem do 30º w rozstawie osiowym co 12,5cm na głębokość o 5 cm mniejszą niŜ grubość muru. Z otworów naleŜy 
usunąć pył spręŜonym powietrzem. JeŜeli podczas wiercenia stwierdzimy, Ŝe wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, 
spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, 
to naleŜy zakwestionowane otwory wypełnić szlamową zaprawą izolacyjną, a po 24 godzinach ponownie wykonać 
nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzić końcówki iniekcyjne wielokrotnego uŜytku (pakery). Za pomocą 
pompy ciśnieniowej do otworów naleŜy wtłaczać preparat ŚRODEK DO IZOLACJI ŚCIAN pod ciśnieniem 0,1 do 
0,3MPa, tak, aby uzyskać zalecane zuŜycie preparatu. Czas tłoczenia jest zaleŜny od stopnia chłonności muru i zwykle 
wynosi od 15 do 20 minut przy uŜyciu pompy. Po zakończeniu tłoczenia wykręcamy pakery, przekładamy je do 
kolejnych otworów i powtarzamy iniekcję. Po 24 godzinach otwory wypełnić za pomocą lancy średnicy 18mm pod 
ciśnieniem 0,1MPa, płynną szlamową zaprawą izolacyjną oraz zabezpieczyć powierzchnię ściany zgodnie z pkt. 5.3.3.  
 
5.6. Metoda ciśnieniowa dwurzędowa  
5.6.1. Przeznaczenie  
Zaleca się ją stosować w murach ceglanych o niskiej nasiąkliwości, gdy mur jest jednocześnie w znacznym stopniu 
nasycony wodą, oraz tam gdzie wynika to z zaleceń konstruktora bądź konserwatora (niewielkie średnice otworów w 
mniejszym stopniu osłabiają ściany). Średnice i usytuowanie otworów moŜna dostosować do spoin tak by nie 
“kaleczyć” lica muru.  
5.6.2. Sposób wykonania Średnica otworów wynosi ok. 18mm. Wiercić naleŜy w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 
8cm, pod kątem do 30º. Odległości miedzy otworami w rzędzie nie mogą być większe od 19,0cm. Otwory wiercimy na 
głębokość o 5cm mniejszą niŜ grubość muru. Otwory z rzędu górnego muszą być przesunięte względem otworów rzędu 
dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego rozstawu. Jako zasadę naleŜy przyjąć, Ŝe odległości miedzy 
otworami sąsiadującymi ze sobą nie mogą być większe niŜ 12,5cm. Z otworów naleŜy usunąć pył przez przedmuchanie 
spręŜonym powietrzem. JeŜeli podczas wiercenia stwierdzimy, Ŝe wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, spękania 
lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to naleŜy 
zakwestionowane otwory wypełnić szlamową zaprawą izolacyjną, a po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. 
W oczyszczonych otworach osadzić końcówki iniekcyjne wielokrotnego uŜytku (pakery). Za pomocą pompy 
ciśnieniowej do otworów pod ciśnieniem 0,1 do 0,3MPa naleŜy wtłaczać preparat ŚRODEK DO IZOLACJI ŚCIAN tak, 
aby uzyskać zalecane zuŜycie preparatu. Czas tłoczenia jest zaleŜny od stopnia chłonności muru i zwykle trwa od 15 do 
20 minut przy uŜyciu pompy. Po zakończeniu tłoczenia wykręcamy pakery, przekładamy je do kolejnych otworów i 
powtarzamy iniekcję. Po 24 godzinach otwory wypełnić za pomocą lancy średnicy 18mm pod ciśnieniem 0,1MPa, 
płynną szlamową zaprawą izolacyjną DS 28 oraz zabezpieczyć powierzchnię ściany zgodnie z pkt. 5.3.3. 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  robót  podano w  ST  00.00. Wymagania ogólne. 
 
6.2. Kontrola wykonania podłoŜy. 
NaleŜy sprawdzić czy pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja jest prawidłowo odsłonięty i oczyszczony. JeŜeli 
roboty prowadzone będą poniŜej poziomu gruntu to wykop musi być wystarczająco szeroki, aby nie utrudniał prac, a przy 
głębokości powyŜej 1 m prawidłowo oszalowany. Oceniona powinna być powierzchnia muru - luźne fragmenty naleŜy 
zbić. Fugi oczyścić i wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem Emulsji Sczepnej. Przed rozpoczęciem nawierceń 
osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane powinna ocenić stan techniczny muru. Podczas wykonywania 
próbnych przewiertów ocenić stopień jednorodności muru, występowania rys, spękań, pustek, kawern. Ustalić przebieg 
instalacji. Praktycznie kaŜdy mur naleŜy traktować jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagają mury z 
pustką powietrzną lub mające dobrej jakości warstwę licową, rdzeń zaś wypełniony luźnym materiałem. Konieczna jest 
wtedy wstępna iniekcja płynnym, bezskurczowym materiałem (szlamową zaprawą izolacyjną) posiadającym zdolność 
wypełniania rys i wiązania luźnych cząstek. W kaŜdym budzącym wątpliwości przypadku naleŜy wykonać próbne 
wiercenie otworów i próbne iniekcje.  
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6.3. Badania w czasie robót  
Przed rozpoczęciem iniekcji naleŜy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów oraz stopień ich czystości. W 
trakcie iniekcji naleŜy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego. MoŜe to być 
spowodowane pęknięciami, kawernami w murze. W trakcie wypełniania otworów szlamową zaprawą izolacyjną naleŜy 
dopilnować, aby materiał wypełniający został prawidłowo zagęszczony. 
  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Odbiór robót związanych z wykonaniem izolacji poziomej z uŜyciem środka do izolacji ścian powinien zostać dokonany 
w moŜliwie najkrótszym czasie po zakończeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na iniekowanych ścianach (np. 
tynkowaniem, izolowaniem, ociepleniem, licowaniem płytkami). Badaniu poddać ciągłość izolacji, rozstaw otworów, 
stan nasycenia i dokładność zasklepienia otworów. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
8.2. Odbiór robót. 
Podstawę do odbioru wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych budynku stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej, po-
twierdzone przez wyniki kontroli międzyoperacyjnych i kontroli końcowej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
17. pełną dokumentację powykonawczą, 
18. protokoły z przeglądów kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
19. stwierdzenie inspektora nadzoru, Ŝe wyniki przeprowadzonych kontroli robót hydroizolacyjnych były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań warunków technicznych. Protokół odbioru powinien zawierać: 
20. zestawienie wyników kontroli międzyoperacyjnych i końcowych, 
21. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z projektem, 
22. spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

dostarczenie materiałów, 
przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
wyrównanie i zagruntowanie podłoŜa, 
wykonanie izolacji,  
uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. Przepisy związane 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się 
w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze 
spełnieniem postanowień poniŜszych dokumentów. 
 
10.1. Normy 
PN-88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-EN 1925:2001  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej.  
PN-EN 772-11:2002 + uzupełnienia  
PN-EN 772-11:2002 /A1:2005 (U)  Metody badań elementów murowych. Część 11: Określenie absorpcji wody 
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elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i 
kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz 
początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych.  

PN-92/C-04504  Analiza chemiczna. Oznaczenie gęstości produktów chemicznych ciekłych i 
stałych w postaci proszku. 
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ST 01.21. ROZBIÓRKI I WYBURZENIA 
CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
CPV 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA  
CPV 45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych związanych z projektem 
modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
- Zakres robót rozbiórkowych zgodny z projektami branŜowymi wykonawczymi. 
 
Ponadto wykonać naleŜy: 
- złoŜenie gruzu w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru, 
- segregację i wywóz na wysypisko odpadów komunalnych materiałów rozbiórkowych, 
- zutylizować gruz i odpady. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w S.00.00 Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST  i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00  
Wymagania ogólne. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00.00 Wymagania ogólne. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 Wymagania ogólne. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką nawierzchni, wykopów dla wykonnaia ław fundamentowych 
nowoprojektowanej klatki schodowej oraz szybu windowego przewiduje się  sprzęt: 
spycharki, 
ładowarki, 
Ŝurawie samochodowe, 
samochody cięŜarowe, 
młoty pneumatyczne, 
piły mechaniczne, 
frezarki nawierzchni, 
koparki, 
lub inny sprzęt dostosowany do rodzaju rozbiórki i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00 Wymagania ogólne. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt. 5  
niniejszej ST. Materiały z rozbiórki moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i składować na wyznaczonym 
miejscu. Środki transportowe naleŜy dostosować do rodzaju przewoŜonych materiałów. Materiały przeznaczone do 
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ponownego wykorzystania powinny być przewoŜone w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Zasady ogólne wykonywania Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi InŜynierowi Projektu 
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą Roboty 
związane z rozbiórką elementów kubaturowych. 
 
5.2. Wymagania ogólne 
Rozbiórce podlegają jedynie elementy zaznaczone w Rysunkach. Obiekty w terenie budowy nie przeznaczone do 
usunięcia powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na własny koszt w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia obiektów powstałe w czasie prowadzenia 
robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby materiały przedstawiające wartość jako materiał 
budowlany nie utraciły tej właściwości w czasie robót. Doły pod wykonanie  nowego obiektu budowlanego naleŜy 
zabezpieczyć (takŜe przed gromadzeniem się w nich wody). 
 
5.3 Odbiór robót 
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej S 00.00 
Wymagania ogólne. Sprawdzenie jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia obiektów i gruzu z 
powierzchni pasa robót ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru oraz wypełnienie i zagęszczenie gruntu 
wypełniającego. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 
elementów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania i pozostającej konstrukcji. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno spełniać odpowiednie 
wymagania określone w ST 01.01. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.00 Wymagania ogólne. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 
1m3 rozebranej konstrukcji ścian 
1m2 rozebranych ścianek działowych, okładzin, skucia tynków, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. ponad 2 m2 itp. 
1 szt. przekuć, przebić, demontaŜu urządzeń, sprzętu, wykuć wsporników, kratek, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. 
do 2 m2 itp. 
1 m3 rozbiórki konstrukcji stalowej 
1m2 rozbiórki posadzek 
1m2 nawierchni betonowej 
1m3 wykopów pod wykonanie fundamentów klatki schodowej 
1 t wywiezionego gruzu wraz z utylizacją 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00.00 Wymagania ogólne. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który następuje 
na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania robót. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 Wymagania ogólne. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 naleŜy przejmować na podstawie obmiaru 
i oceny jakości wykonanych Robót. Cena wykonania robót obejmuje: 
- wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki, 
- rozkucie i zerwanie elementów, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego ich uŜycia,  
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- utylizacja materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki, 
- wykonanie niezbędnych ogrodzeń, zabezpieczeń, oznakowań. 
 
10. Przepisy związane 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401). 
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ST 02.01.   WINDA TOWAROWO OSOBOWA 
 

CPV  
    45313100-5       INSTALOWANIE WIND 
  42300000-0       ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

 
 
1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot STWiORB. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacj i technicznej sąwymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montaŜem  windy  związanych z projektem modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej Ełckiego 
Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 
 
1.2.Zakres stosowania STWiORB. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych wpkt.1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych STWiORB. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu zainstalowanie 
windy. 
 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej STWiORB sązgodne z obowiązującymiodpowiednimi normami. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za zgodność z dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami InŜyniera. 
 
2.MATERIAŁY. 
2.1 winda towarowo-osobowa  
parametry: wymiary kabiny 190x175cm 
 
rozmiar szachtu windy: 285x 215cm 
 
3.SPRZĘT. 
Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie moŜe pogarszać jakości i wykonania robót. Musi on 
odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy. 
 
4.TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania wyłącznie takich środków  transportu ,załadunku i wyładunku , które nie 
spowodują obniŜenia zadeklarowanej jakości materiałów i urządzeń, ani nie wpłyną negatywnie na jakość 
wykonanych robót. Dla dostarczonych urządzeń powinny byćrespektowane wytyczne producenta. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności zwarunkami kontraktu, a jakość urządzeń, 
materiałów i robocizny musi byćcałkowicie zgodna z dokumentacją projektowa, metodologią robót i poleceniami 
InŜyniera. Roboty powinny być wykonane za szczególną dbałością o ich jakość . MontaŜ windy  prowadzić według 
instrukcji producenta oraz zgodnie z dokumentacjąprojektową. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI. 
Kontrola jakości robót po ich wykonaniu powinna być elementem  procedury odbioru końcowego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca winien przedstawićProtokół dopuszczenia dźwigu do eksploatacji przez Urząd Dozoru 
Technicznego. 
 
7.OBMIAR ROBÓT. 
Jednostki obmiaru według Rachunku Ilościowego . 
 
8.ODBIÓR ROBÓT.Roboty podlegajązasadom odbioru robót jak dla odbioru końcowego. 
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9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci sięza roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z zainstalowaniem windy. 
 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE: 
 

• Dyrektywa Unijna 95/16/WE z 29 czerwca 1995 roku w sprawie zbliŜeniapraw państw członkowskich 
dotyczących dźwigów, zwana równieŜdyrektywądźwigową 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca2003 r. (Dz.U. Nr80/2003) wraz z 

późniejszymi zmianami. 
• Ustawa o dostępie do informacji ośrodowisku i jego ochronie orazoocenach oddziaływania naśrodowisko z dnia 

9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr109/2000 poz. 1157). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia 

do stosowania w budownictwienowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych(Dz.U. 
Nr 10/1995, poz. 48). 
 
 

Normy : 
PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów.Część1: Dźwigi elektryczne. 
PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów.Dźwigi osobowe i towarowe.      

     Część28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych itowarowych. 
PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowaniadźwigów. Badania i próby. Część 58:  

    Próba odporności ogniowej drzwiprzystankowych. 
PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowaniadźwigów.Szczególne zastosowania 
dźwigów osobowych itowarowych. Część70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych. 
PN-EN 81-71:2005 (U) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy iinstalowania dźwigów.Szczególne zastosowania  
dźwigów osobowych itowarowych. Część71: Dźwigi odporne na wandalizm. 
PN-EN 81-73:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów.Szczególne zastosowania 
dźwigów osobowych i towarowych. Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku poŜaru. 
PN-EN 12016:2006 Kompatybilność elektromagnetyczna. Dźwigi, schody i chodniki ruchome-Odporność 
PN-EN 13015:2003 Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych. Zasady opracowywania instrukcji  konserwacji. 
PN-EN 81-3:2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów.Część3: Dźwigi towarowe małe 
elektryczne i hydrauliczne. 
PN-EN 81-80:2005 Przepisy bezpieczeństwadotyczące budowy i instalowaniadźwigów.Dźwigi uŜytkowane. Część 
80: Zasadypoprawy bezpieczeństwa uŜytkowanych dźwigówosobowych i towarowych. 
PN-ISO 4190-5:1995 Dźwigi. Urządzenia do sterowania, sygnalizacji I wyposaŜenie dodatkowe . 
PN-ISO 4190-6:1997 Dźwigi. Dźwigi osobowe instalowane w budynkachmieszkalnych. 
Planowanie i dobór. 
PN-ISO 7465:2000 Dźwigi osobowe i towarowe małe. Prowadnice kabinowe i przeciwwagowe. Typ-T. 
PN-M-45015:1989 Technika bezpieczeństwa.Dźwigi elektryczne.bliczenia lin,łańcuchów i tarcz ciernych. 
PN-M-45043:1997 Dźwigi. Klasyfikacja 
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ST 2.02     BUDOWA POCHYLNI  
       BUDOWA RAMPY 

WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ W CZĘŚCI 
PROJEKTOWANEJ WRAZ Z POWIĄZANIEM ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĄ 

1. Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45111000-9 
2. Usuwanie gruzu - kod CPV 45111220-6 
3. Roboty murarskie - kod CPV 45262500-6 
4. MontaŜ skrzydeł drzwiowych - kod CPV 45421134-2 
5. Roboty drogowe - kod CPV 45200000-9 
6. Konstrukcje z betonu zbrojonego - kod CPV 45223500-1 
7. Usługi ślusarskie - kod CPV 93950000-2 
8. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej cpv 45233250-6 
9. roboty architektoniczne wyko}czeniowe - Kod CPV 45442100-8 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych związanych z projektem modernizacji zaplecza sceny 
sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
2. ZAKRES ROBÓT WYMIENIONYCH W SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie : 
2.1. Roboty ziemne: 
- wykopy pod fundamenty 
- podkład z pospółki zagęszczony do ID = 0,6 
- zasypanie wykopów pospółką 
2.2. Roboty betoniarskie  
- podkłady z chudego betonu B10 pod ławy i płyty, 
- ławy fundamentowe z betonu B20 (C16/20), 
-konstrukcja pochylni z betonu C16/20 
 
2.3. Izolacje: 
- izolacja przeciwwilgociowa stóp fundamentowych  i słupków  z emulsji asfaltowej, 
 
2.4. Elementy ślusarskie: balustrady 
 
2.5. Nawierzchnie betonowe z kostki brukowej/ płyt chodnikowych 
 
2.6. wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z okładzinaną płytami granitowymi, wykonanie rampy bez 
okładzin. 
Plyty granitowe, kamień naturalny w odcieniu zbliŜonym do istniejącego. Gr. 2,5cm. Granit promieniowany. 
 
3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami przedstawiciela Inwestora oraz inspektora nadzoru. 
 
4. SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT : 
4.1. ROBOTY ZIEMNE – SST : pkt. 2.1 
4.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy. 
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4.1.2. Zakres stosowania SST 
Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty remontu odtworzeniowego schodów 
i podjazdu dla niepełnosprawnych. 
 
4.1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
 
4.1.4. Materiały (grunty) – wymagania ogólne 
4.1.4.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła dostawy lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbkido zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru: 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
4.1.4.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy napozyskanie materiałów 
zjakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
4.1.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
4.1.5. Sprzęt 
4.1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4.1.5.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 
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- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, wiertarki 
mechaniczne itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
- sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4.1.6. Transport 
4.1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
NaleŜy zwrócić uwagę na maksymalny nacisk środków transportu na nawierzchnię ulic. 
4.1.6.2 Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
4.1.7. Wykonanie robót 
4.1.7.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
4.1.7.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu naleŜy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty szybu krawędzie wykopów powinny być wytyczone na 
ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 
zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone 
zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ +/- 10 cm. 
RóŜnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 
Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/- 10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 
4.1.8. Kontrola jakości robót 
4.1.8.1. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
4.1.8.2. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
4.1.8.3. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 4.1.8 
4.1.9. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacja projektową, 
ST i SST, w jednostkach przedmiaru robót. 
4.1.10. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, ogólne zasady odbioru robót 
ziemnych podano w Specyfikacji Technicznej. 
 
4.1.11. Przepisy związane 
Normy 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
 
 
4.2. KONSTRUKCJA POCHYLNI ORAZ RAMPY– SST pkt. 2.2 do 2.4 
4.2.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
stanu surowego podjazdu dla niepełnosprawnych .  
 
4.2.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z 
wykonaniem stanu surowego przewidzianych w projekcie technicznym. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 
4.2.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót wg SST - pkt. 2.2 do 2.4 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i 
podbudowy. Ściany murowane podpierające płytę podestu z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie 
cementowej 5MPa. 
 
4.2.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
4.2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów, wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 
 
4.2.6. Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące 
informacje: 
1) Harmonogram i kolejność prac betonowych, 
2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru, 
3) Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa, 
4) Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
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4.2.7. Materiał 
Materiały zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Podkłady betonowe pod ławy gr. 10cm z betonu B10 
Elementy konstrukcyjne z betonu B20 (C16/20). 
Stal zbrojeniowa A0 i AIII. 
Bloczki betonowe 15x25x38 cm, klasy 15 MPa. 
Cement -portlandzki klasy nie niŜszej niŜ „32,5” wg PN-B-19701 
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej -wymogom PN-B-06711 [4] 
płyty granitowe, kamień naturalny, promieniowany gr. 2,5cm 
 
4.2.8. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania 
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 
 
4.2.9. Transport 
4.2.9.1. Transport materiałów 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład 
robót betonowych moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem naleŜy stosować specjalistyczne pojazdy 
do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
4.2.9.2 Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy uŜyciu samochodów - betoniarek. 
 
4.2.10. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania podano w Specyfikacji Technicznej. 
 
4.2.11. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej. 
 
4.2.12. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST i SST, w jednostkach przedmiaru robót. 
 
4.2.13. Odbiory robót 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej. 
 
4.2.14. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest umowa między Wykonawcą i Inwestorem. 
 
4.2.15. Przepisy i dokumenty związane 
Związane normatywy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych -Tom 1- Budownictwo ogólne: 
Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
Rozdział 5 - Deskowania 
Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
Rozdział 7 - Zbrojenia 
Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane. 
Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane 
 
4.3.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SST od pkt. 2.5 do pkt 2.7 
4.3.1. Przedmiot specyfikacji 
przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wykończeniowych. 
4.3.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
4.3.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót wg : od pkt. 2.5 do pkt. 2.7 
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4.3.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
4.3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST, poleceniami Inwestora i Specyfikacją techniczną. 
 
4.3.6. Materiały 
POCHYLNIA - płyty granitowe, kamień naturalny, promieniowany gr. 2,5cm 
RAMPA- stan surowy, bez okładzin 
 
4.3.7. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane przy uŜyciu dowolnego sprzętu 
4.3.8. Transport 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
4.3.9. Wykonanie robót 
Roboty wykonać zgodnie z instrukcją producenta i dokumentacją techniczną. 
4.3.10. Elementy ślusarskie 
Do wykonania elementów ślusarki metalowej naleŜy stosować powszechnie produkowane materiały 
stalowe odpowiadające normom przedmiotowym. Do łączenia poszczególnych elementów oraz wyrobów 
ślusarki naleŜy stosować nity, wkręty, śruby i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom normy. 
Balustrady wykonać z rur stalowych o przekroju okrągłym co najmniej Ø48,3 x 2,9 mm. 
Wszystkie elementy barier zabezpieczyć antykorozyjnie. Rury wykończone warsztatowo w kolorze 
uzgodnionym z Zamawiającym. 
 
4.3.13. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem 
4.3.14. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacja projektową, 
ST i SST, w jednostkach przedmiaru robót . 
4.3.15. Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
4.3.16. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest umowa między Wykonawcą i Inwestorem. 
4.3.17. Przepisy związane: 
Dokumentacja techniczna – projekt budowlany. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połączenia. Wartość. 
PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia - Gatunki. 
PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejąca - Gatunki 
PN-89/H-84023.05 Stal określonego zastosowania - stal niskowęglowa wyŜszej jakości, niskostopowa 
i stopowa. Gatunki 
PN-91/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-88/B-O1808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń 
powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i Ŝelbetowe 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
Zastąpiona w części, przez: PN-79/H-97070 
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4.4.  –WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ W CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ ORAZ 
W CELU ODTWORZENIA NAWIERCHNI PO PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWIE  - ROBOTY 
DROGOWE 
 
1. MATERIAŁY 
1.1. Kruszywa i składniki zapraw 
a) Piasek 
-na podsypkę -powinien odpowiadać wymogom PN-B-06712 [5] 
-do zaprawy cementowo-piaskowej -wymogom PN-B-06711 [4] 
b) kruszywo betonowe frakcji 0/63,0 mm z recyklingu, powinno posiadać cechy: 
Lp. Cecha Wymagania PN-S-0102:1997 
1. Zawartość pyłów mineralnych (< 0,075 mm) 2,0 – 12,0% 
2. Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa nie ciemniejsza od wzorcowej 
3. Zawartość ziaren nieforemnych ≤ 40,0% 
4. Wskaźnik piaskowy (WP) po pięciokrotnym 
zagęszczeniu (Proctor) od 30,0 do 70,0% 
5. Nasiąkliwość ≤ 5,0 
6. Mrozoodporność po 25 cyklach ≤ 10,0 
7. Ścieralność w bębnie Los Angeles całkowita ≤ 50,0 
% ubytku ≤ 35,0 
c) Woda -powinna odpowiadać wymogom PN-B-32250 [11] 
d) Cement -portlandzki klasy nie niŜszej niŜ „32,5” wg PN-B-19701 [10] 
1.2. Elementy betonowe drobnowymiarowe - drogowe 
b) ObrzeŜa betonowe wysokie 100 x 30 x 8 cm - BN-80 /6775 -03/04 oraz BN-80 / 6775 -03/01 
e) Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm: warunkiem dopuszczenia do stosowania jest posiadanie aprobaty 
technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. Wymagane cechy fizykomechaniczne: 
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach - średnio 60 MPa, 
- nasiąkliwość wg PN-B-06250 [2] - nie więcej niŜ 5%, 
- ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] - nie więcej niŜ 4 mm, 
Kostka szara, kształt kostki - wg ustaleń z Zamawiającym. 
2. WYKONANIE ROBÓT 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
2.2. Koryto. 
2.2.1. Wykonanie koryta 
Do wykonywania koryta moŜna przystąpić po robotach rozbiórkowych nawierzchni z płytek betonowych. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10m. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 
są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład 
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany 
przez Inspektora. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora. 
 
2.3. PodłoŜe 
2.3.1. Profilowanie podłoŜa 
PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych stanowi grunt piaszczysty rodzimy 
lub nasypowy. 
Grunt podłoŜa powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym 
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do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych. 
2.3.2. Zagęszczanie podłoŜa 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania do czasu osiągnięcia 
wartości wskaźnika zagęszczenia IS = 0,98. Zagęszczanie podłoŜa określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoŜa podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
2.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową. ZałoŜono w projekcie podbudowę z kruszywa betonowego 
otrzymanego z recyklingu. Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi 
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
 
2.5. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych zastosować prefabrykowane obrzeŜa 
betonowe 30 x30 x 8 cm. 
 
 
2.6. Podsypka 
Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
2.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Układac kostkę w nawiązaniu do istniejącego chodnika.  Kostkę ułoŜyć na podsypce cementowopiaskowej 
w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać 
ok.1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 
ulega zagęszczeniu. Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 
ubijania nawierzchni. Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
 
3. OBMIAR ROBÓT 
 
3.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
3.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
 
4. ODBIÓR ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
4.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: podłoŜe, podbudowa, podsypka. 
Zasady ich odbioru są określone w OST „Wymagania ogólne”. 
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5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z zawartą umową, na podstawie protokołu odbioru ostatecznego robót. 
 
 
4.05. – REMONT CZĄSTKOWY ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA Z KOSTKI W CELU POWIĄZANIA Z 
PROJEKTOWANĄ POCHYLNIĄ ORAZ W CELU ODTWORZENIA NAWIERCHNI PO PROJEKTOWANEJ 
ROZBUDOWIE. 
 
1. REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI 
1.1. MATERIAŁY DO REMONTU CZĄSTKOWEGO 
 
1.1.1. Kostka brukowa/ płyty chodnikowe 
Do remontu cząstkowego chodnika naleŜy uŜyć: 
Materiał  otrzymany z rozbiórki istniejącego chodnika, nadające się do ponownegowbudowania, 
lub nowym odpowiadające wymaganiom BN-80/6775/03/03 [6], jako materiał 
uzupełniający, tego samego gatunku, kształtu i wymiarów jak płyty w rozebranym chodniku. 
 
1.1.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w chodniku 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to naleŜy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [3], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
- piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 [2], 
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 
1 wg PN-B-11113:1996 [3], cementu powszechnego uŜytku spełniającego wymagania 
PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [4], 
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [3] gatunku 2 lub 3, 
- piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996 [2], 
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.2.2b), 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [5]. 
 
1.2. WYKONANIE ROBÓT 
 
1.2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wykonanie robót” pkt 6. 
1.2.2. Zasady wykonywania remontu cząstkowego chodnika  
 
1.2.3. Roboty przygotowawcze 
Powierzchnia przeznaczona do remontu chodnika powinna obejmować cały 
obszar przylegający do projektowanej części  w celu łatwiejszego powiązania 
nawierzchninowej  z istniejącą. 
 
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania rnawierzchni  akceptuje Inspektor nadzoru. 
b) Rozebranie częściowo chodnika w celu powiązania z projektowaną częścią, z oczyszczeniem i posortowaniem płytek 
Przy chodniku ułoŜonym na podsypce piaskowej i spoinach wypełnionych piaskiem rozbiórkęnawierzchni moŜna 
przeprowadzić ręcznie przy pomocy prostych narzędzi pomocniczych. 
Rozbiórkę chodnika ułoŜonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypełnionych zaprawącementowo-
piaskową przeprowadza się zwykle drągami stalowymi, uzyskując znacznie mniejmateriału do ponownego uŜycia niŜ w 
przypadku poprzednim. Stwardniałą starą podsypkęcementowo-piaskową usuwa się całkowicie, po jej rozdrobnieniu na 
fragmenty. Natomiast starą podsypkę piaskową, w zaleŜności od jej stanu, albo pozostawia się, względnie usuwa się 
zanieczyszczoną górną jej warstwę. Płyty chodnikowe otrzymane z rozbiórki, nadające się doponownego wbudowania, 
naleŜy dokładnie oczyścić, posortować i składować w miejscach niekolidujących z wykonywaniem robót. 
c) Ewentualna naprawa podbudowy lub podłoŜa gruntowego 
Po usunięciu płyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdza się stan podłoŜa gruntowego. Jeśli są one 
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uszkodzone, naleŜy zbadać przyczyny uszkodzenia i usunąć je w sposób właściwy dla rodzaju konstrukcji 
nawierzchni. Sposób naprawy zaproponuje Wykonawca. W przypadkach potrzeby przeprowadzenia 
doraźnego wyrównania podłoŜa na niewielkiej powierzchni moŜna, wyrównać ją 
podsypką z piasku lub podsypką cementowo-piaskową. 
 
1.2.4. UłoŜenie chodnika z płyt betonowych 
Wykonać chodnik do projektowanej pochylni dla osób iepełnosprawnych zgodnie z dokumentacja techniczną. 
Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niŜszej niŜ +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura 
utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki 
chodnik naleŜy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą 
itp.). Chodnik na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
Podsypkę piaskową pod płyty chodnikowe naleŜy spulchnić, w przypadku pozostawienia jej przy 
rozbiórce, albo uzupełnić piaskiem, w przypadku usunięcia zanieczyszczonej górnej warstwy starej 
podsypki, a następnie ubić. Podsypkę cementowo-piaskową naleŜy przygotować w betoniarce, a 
następnie rozścielić na podbudowie. Równość chodnika sprawdza się łatą, zachowując właściwy profil 
podłuŜny i poprzeczny otaczającej powierzchni płyt chodnikowych. Szerokość spoin pomiędzy 
betonowymi płytami chodnikowymi naleŜy zachować taką samą, jaka występuje w otaczającej starej 
powierzchni chodnika. Spoiny wypełnia się takim samym materiałem, jaki występował przed remontem: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pkt-u 2.2.2, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pkt-u 2.2.2, jeśli nawierzchnia jest na 
podsypce cementowo-piaskowej. 
Chcąc ograniczyć okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, moŜna uŜywać cementu o 
wysokiej wytrzymałości wczesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1] do podsypki cementowo-piaskowej 
i wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową. Chodnik na podsypce cementowo-piaskowej ze 
spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jego wykonaniu naleŜy pielęgnować przez 
przykrycie warstwą wilgotnego piasku i utrzymywanie go w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w 
przypadku cementu o normalnej wytrzymałości wczesnej i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej 
wytrzymałości wczesnej. chodnik moŜna oddać do uŜytku: 
- bezpośrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypełnionych piaskiem, 
- po 3 dniach, w przypadku zastosowania do podsypki cementowo-piaskowej i wypełnienia spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, cementu o wysokiej wytrzymałości wczesnej, 
- po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej wytrzymałości wczesnej do podsypki i wypełnienia 
spoin jak wyŜej. 
 
1.3. ODBIÓR ROBÓT 
1.3.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Odbiór robót” pkt 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST jeŜeli wszystkie pomiary 
i badania dały wyniki pozytywne. 
1.3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty rozbiórkowe chodnika istniejącego, 
- remont podłoŜa gruntowego, 
- wykonanie podsypki pod nowy chodnik. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt-u 7 OST oraz niniejszej ST. 
Do nawierzchni naleŜy uŜyć materiał otrzymany z rozbiórki, nadający się do ponownego wbudowania. 
2.2. ODBIÓR ROBÓT 
2.2.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST 00.00 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST jeŜeli wszystkie pomiary 
i badania dały wyniki pozytywne. 
2.2.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-- roboty rozbiórkowe, 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt-u 7 OST „Wymagania ogólne” oraz 
niniejszej ST. 
3. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z zawartą umową, na podstawie protokołu odbioru ostatecznego robót. 


