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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z instalacjami teletechnicznymi dla tematu: Rozbudowa budynku Ełckiego Centrum Kultury- ETAP II 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 

robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi uszczegółowienie i uzupełnienie rozwiązań projektowych i w związku z 

tym naleŜy ją rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową – zatwierdzonym projektem budowlanym i 

wykonawczym, zezwoleniem oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
 

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania robót  związanych z 

wykonaniem instalacji elektrycznych a w szczególności wykonanie robót związanych z: 

� kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń, 

� wykonaniem wszelkich potrzebnych robót pomocniczych (w szczególności roboty zwiazane z 

przygotowaniem bruzd i przewiertów), 

� zamontowaniem wszystkich elementów instalacji, aparatów, urządzeń i rozdzielnic w sposób i w miejscu 

zgodnym z dokumentacją techniczną, 

� dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych i przełączeń p rzy uŜyciu materiałów oraz środków wg 

dokumentacji technicznej, 

� wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów instalacji 

zawartych w dokumentacji, 

� montaŜem urządzeń oraz rozdzielnic w miejscach określonych w dokumentacji technicznej, 

� przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protokołów kwalifikujących 

instalacje do eksploatacji. 
 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami, w 

szczególności wymienionymi w punkcie 10.1. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Realizacja robót wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych w przepisach (normach, zasadach 

wiedzy technicznej) z zakresu budownictwa oraz uzgodnienia wykonania robót z jednostkami utrzymujacymi 

obiekt. 

Na wszystkich etapach realizacji robót wymagana jest pełna koordynacja z innymi branŜami. Osobą 

odpowiedzialną za koordynację prac ze strony Wykonawcy branŜy elektrycznej będzie Kierownik Robót. 

 

 

1.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Kiertownik Robót Wykonawcy jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa terenu budowy w całym 

okresie realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. NaleŜy przez to rozumieć 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności zwiazane z budową oraz 



 

4 

 

osób, które mogą znaleźć się legalnie na jej terenie. 

 

 

1.5.2 Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robot 
 

W czasie prowadzenia robot Wykonawca jest zobowiązany stosować się do przepisów i zasad zapewniających 

odpowiednie warunki wykonywania pracy i pobytu na terenie budowy, w tym takŜe zapewnić poprawne 

oddziaływanie prowadzonych prac na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP, a takŜe 

przepisów o ochronie środowiska i odpadach. 

 

1.5.3 Materiały szkodliwe 
 

a) Materiały lub wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do uŜycia 

ani wbudowania. 

b) Nie dopuszcza się stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie, o stęŜeniu większym od 

dopuszczalnego. 

c) Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robot muszą mieć świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną 

jednostkę. 

d) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie prowadzenia robot, a po ich zakończeniu 

szkodliwość ta zanika, mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie 

wbudowywania. 

e) JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji Inspektora Nadzoru, a ich uŜycie 

spowodowanło zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego faktu poniesie Wykonawca. 

 

1.5.4 Ochrona przeciwpoŜarowa 
 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów przeciwpoŜarowych, a takŜe do utrzymywania 

sprawnego sprzętu p.poŜ., wymaganego przez odpowiednie przepisy szczegółowe. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za straty spowodowane poŜarem, wywołanym wskutek prowadzenia robot. 

 

1.5.5 Bezpieczeństwo i higiena prac na terenie wykonywania robot 
 

Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu BHP. 

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi obowiazki uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie BHP 

są: 

a) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, z późn. zmianami 

b) Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac przy wykonywaniu 

robot budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

c) Rozp. Min. Gospodarki z dn. 28.03.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac przy urządzeniach i 

instalacjach elektroenergetycznych (Dz.U.2013 nr 0 poz. 492.2013.10.24) 

d) Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

ręcznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313 z późn. zmianami) 

e) Rozp. Min. Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 

maszyn i innych urzadzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263) 

f) Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) 

g) Ustawa z dnia 21 listopada 2008r o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1460 

2009.01.18) 

h) Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających 

szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.96.62.287) 

i) Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 27.07.2004. w sprawie szczególowych zasad szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 ne 180 poz. 1860 2005.07.01) 

 

Wykonawca jest takŜe zobowiązany do: 

a) poinformowania pracowników o zagroŜeniach jakie mogą mieć miejsce na terenie budowy, w tym podczas 

wykonywania prac branŜy elektrycznej oraz o zasadach udzielania pierwszej pomocy, a takŜe o zasadach 

unikania sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i Ŝycia podczas wykonywania prac 
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b) zapewnienia pracownikom warunków sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

c) zapewnienie i utrzymanie w dobrym stanie technicznym wszelkiego rodzaju urządzeń zabezpieczających, 

socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieŜy ochronnej. 

 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem w.w. wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

 

1.6 Dokumentacja robót montaŜowych 

Dokumentację robót montaŜowych stanowią: 

� projekt budowlany i  wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, 

poz. 2072 z późniejszymi zmianami) 

� specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) 

� dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

� dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uŜytych 

wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. 

Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

� protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

� dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca  1994r. – 

Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 

Instalacje elektryczne naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót montaŜowych, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 

Zastosowane rodzaje, typy i ilości materiałów powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 

Wszelkie  nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej słuŜą ustaleniu 

poŜądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w dokumentacji 

projektowej. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

– spełniania tych samych właściwości technicznych (niepogorszenia parametrów technicznych instalacji), 

– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i 

uzyskanie akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

 

Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym a art. 

10 ustawy “Prawo budowlane”.  

KaŜdy rodzaj robót, w których zastosowano niezbadane i nie zaakceptowane przez Inwestora materiały, 

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z tym, Ŝe mogą one zostać nie odebrane. 

Materiały, wyroby i urzadzenia, dla których wymaga się certyfikatów lub świadectw jakości naleŜy dostarczyć z 

tymi dokumentami. 
 

2.1 Rodzaje materiałów 

Zastosowane materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w 

przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym ich producenta lub innym umownym 

warunkom. Do wykonania robot naleŜy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową, opisem 

technicznym i rysunkami. 

 

2.2 Warunki przyjęcia materiałów na budowę 

Materiały do robót montaŜowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

� są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej ST, 

� są właściwie oznakowane i opakowane, 

� spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

� producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równieŜ karty katalogowe 

wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montaŜowych wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

2.3 Warunki przechowywania materiałów 

Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone 

przed zawilgoceniem. 

Wszelkie koszty związane z dostarczeniem i składowaniem materiałów na placu budowy ponosi Wykonawca. 
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3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 

Prace moŜna wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt 

wykorzystywany do prowadzenia robot powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i w gotowości 

do pracy. Eksploatacja tego sprzętu powinna być zgodna z normami ochrony środowiska oraz przepisami 

dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

4.1 Transport materiałów 

Podczas transportu na budowę z miejsca składowania naleŜy zachować ostroŜność aby nie uszkodzić 

zamontowanych elementów wewnętrznych. 

DuŜe urządzenia i elementy naleŜy przygotować do transportu dzieląc na elementy o wadze umoŜliwiającej 

łatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosować opakowania w przypadku moŜliwości uszkodzeń 

transportowych. 

Minimalne temperatury wykonywania transport ze względu na moŜliwość uszkodzenia izolacji, wynoszą dla kabli 

nawiniętych na bębny: –15°C oraz –5°C dla zwiniętych w „ósemkę” odcinków. 

Wszystkie urządzenia elektryczne naleŜy przewozić zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta. 

 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

5.1 Warunki ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z przebudową czynnych urządzeń Wykonawca zgłosi zamiar ich 

wykonania właścicielowi tych urządzeń i dokona aktualizacji uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej. 

Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników stosownie do rodzaju robot, a 

kierowanie nimi naleŜy powierzyć osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo 

Budowlane oraz przepisy wykonawcze. 

 

5.2 Sieć strukturalna 

- Ilość i rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjęto na podstawie informacji podanych przez UŜytkownika. W 

trakcie realizacji, ostateczna lokalizacja gniazd logicznych w pomieszczeniach (bez zmiany ich ilości) powinna 

być ustalona pomiędzy UŜytkownikiem, a Wykonawcą; 

- Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być trwale oznaczone nazwą 

lub znakiem firmowym tego samego producenta-wytwórcy elementów okablowania i pochodzić z jednolitej 

oferty kompletnego systemu w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania 

bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta-wytwórcy; 

- Maksymalna długość kabla skrętkowego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego) nie moŜe 

przekroczyć 90 metrów; 

- Minimalne wymagania elementów okablowania poziomego to rzeczywista Kategoria 6 (komponenty) /Klasa E 

(wydajność całego systemu) w wersji nieekranowanej; 

- Okablowanie poziome ma być prowadzone nieekranowanym kablem kat. 6 o paśmie przenoszenia 250MHz w 

osłonie trudnopalnej typu LSZH; 

- Okablowanie poziome miedziane ma być zrealizowane w oparciu o nieekranowane moduły gniazd RJ45 kat.6; 

- W punkcie dystrybucyjnym LPD kabel ma być zakończony na modularnych panelach 24 port UTP (wys.1U); 

- Punkt Logiczny PL naleŜy zaprojektować na prostej płycie czołowej z moŜliwością montaŜu jednego lub 

dwóch modułów gniazda RJ45 w uchwycie do osprzętu Mosaic;  

- Okablowanie poziome w budynku obsługiwane jest przez Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD umieszczony w 

pomieszczeniu technicznym przy Sali Wielofunkcyjnej; 

- Na całość zainstalowanego okablowania ma być udzielona gwarancja bezpośrednio przez producenta na okres 

minimum 25 lat (szczegółowy opis zawarty w dziale „Gwarancja oraz wymagania dotyczące kompetencji”); 

- MontaŜ gniazd okablowania poziomego PL1 ma być realizowany w puszkach natynkowych przy zastosowaniu 

płyt czołowych prostych z uchwytami w standardzie Mosaic 45.  
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- MontaŜ gniazd okablowania poziomego PL2 dla WiFi oraz CCTV ma być realizowany w puszkach 

natynkowych przy zastosowaniu płyt czołowych prostych z uchwytami w standardzie Mosaic 45; 

- Wszystkie kable okablowania poziomego mają być zakończone w osprzęcie połączeniowym zgodnie z normą 

PN-EN 50173-1; 

- Aby zagwarantować i potwierdzić wymaganą wydajność komponentów okablowania miedzianego 

przeznaczonych do zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiadać certyfikaty wydane przez 

akredytowane niezaleŜne laboratoria (np. GHMT, Delta) potwierdzające zgodność systemu / komponentów z 

wymaganiami normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801 lub EN50173-1; 

- Pomiędzy punktami dystrybucyjnymi GPD a LPD w budynku naleŜy zrealizować okablowanie szkieletowe 

światłowodowe klasy OF 300; 

- Punkt Dystrybucyjny GPD i LPD w obrębie sieci naleŜy połączyć kablem światłowodowym wielomodowym 

OM3 8x50/125/250µm, w luźnej tubie, w osłonie LSZH. Dokładne połączenia pokazano na schemacie 

ideowym; 

 

- Wszystkie złącza światłowodowe muszą być wypolerowane w fabrycznym procesie produkcyjnym; 

- Połączenia światłowodowe szkieletowe mają zapewniać: 

- MoŜliwość zastosowania interfejsów typu LC duplex w panelu krosowym, 

- MoŜliwość transmisji 10GBase-SR na kablach krosowych LC/LC. 

- Jako połączenie dodatkowe pomiędzy punktami dystrybucyjnymi GPD a LPD  naleŜy poprowadzić 4 

nieekranowane kable kat. 6 o paśmie przenoszenia 250MHz w osłonie trudnopalnej typu LSZH ( dla transmisji 

danych maksymalna długość połączenia nie moŜe przekroczyć 90m) 

-  

Okablowanie obustronnie trwale opisać, uŜywając schematu oznaczeń torów kablowych / gniazd wskazanego w 

dokumentacji projektowej. W ten sam sposób opisać gniazdo końcowe oraz odpowiadające mu gniazdo na panelu 

rozdzielczym w szafie punktu dystrybucyjnego. 

Dla nowo wykonanych torów okablowania wykonać pomiary zgodnie z procedura opisaną w dokumentacji 

projektowej oraz normach branŜowych. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji systemowej na 

okablowanie strukturalne zawierającej odrębne zobowiązanie producenta w zakresie dotrzymania parametrów 

wydajnościowych jakościowych, funkcjonalnych i uŜytkowych wszystkich elementów i oddzielnie całego system 

okablowania wykonanego na rzecz Zamawiającego przez okres 25lat. 

Po zakończonych pracach instalacyjnych wykonać prace ogólnobudowlane usuwające skutki prowadzenia 

instalacji w strukturze obiektu (wypełnienie ubytków, naprawy, malowanie)  

Pozostałe wymagania szczegółowe zgodnie z dokumentacją projektową 

 

5.3 Instalacja CCTV 
 

System dozoru wizyjnego CCTV wykorzystuje kable okablowania strukturalnego opisane szczegółowo w 

punkcie dotyczącym instalacji strukturalnej powyŜej  (tabele, rysunki przekrojów, itd.). 

 

Opisane okablowanie do poszczególnych kamer znajdujących się w miejscach zaznaczonych na rysunkach 

dołączonych do projektu oraz schemacie ideowym zostanie rozprowadzone zgodnie z opisem zawartym w 

dokumentacji projektowej okablowania strukturalnego.Serwer-rejestrator NVR o wysokości montaŜowej 1,5 U z 

wbudowaną pamięcią o pojemności 2 TB,  ma być zainstalowany w szafie dystrybucyjnej LPD  a takŜe ma być 

podłączony do przełącznika za pomocą kabla krosowego. Wszystkie kamery naleŜy podłączyć do urządzenia 

aktywnego (przełącznika) znajdującego się w szafie LPD, który został opisany w dokumentacji okablowania 

strukturalnego. 

 

 

 



 

9 

 

 

5.4 Instalacja Sygnalizacji włamania 
 
Przewidziano moŜliwość podziału systemu na dowolną ilość stref (do 32).  

Manipulatory kodowe mają być zlokalizowane tak aby maksymalnie uprościć obsługę systemu przez 

poszczególnych uŜytkowników.  

Centrala alarmowa ma umoŜliwić dowolne przyporządkowywanie linii do stref, co daje moŜliwość 

dostosowanie systemu do wymagań uŜytkownika. Rozbrajanie kaŜdej ze stref moŜliwe jest dzięki 

manipulatorom kodowym oraz klawiaturom strefowym . KaŜda z osób uprawnionych do dostępu do 

danej strefy posiada swój kod dzięki temu moŜliwe jest jednoznaczne określenie zdarzeń w systemie tzn.: 

czas, rodzaj działań, osoba. Manipulatory kodowe, obsługujące największe obszary chronione, które 

dodatkowo mogą być podzielone na strefy. Do obsługi mniejszych obszarów – domyślnie 

jednostrefowych moŜna zastosować klawiatury strefowe.  

KaŜdy manipulator kodowy wyposaŜony jest w przycisk napadowy. JeŜeli zajdzie potrzeba wyposaŜenia 

pracowników w przyciski naleŜy zastosować radiolinie napadowe podłączone do ekspanderów na 

poszczególnych kondygnacjach. W niniejszym projekcie nie przewidziano instalowania stacjonarnych 

przycisków napadowych gdyŜ ich lokalizacja zaleŜy od organizacji pracy – ta jak wspomniano na tym 

etapie nie jest znana. 

 

Charakterystyka centrali - System procesorowy z oprogramowaniem w pamięci FLASH, umoŜliwiający 

unowocześnienie programowania centrali i rozbudowę o nowe funkcje. Nowa wersja oprogramowania 

wpisywana jest przez port RS-232 centrali, bez konieczności demontowania jej z obiektu - MoŜliwość 

zachowania parametrów programowanych przez serwis w pamięci FLASH, dzięki czemu nawet po 

odłączeniu akumulatorka podtrzymującego pamięć ustawień, centrala wraca do ustawień 

zaprogramowanych przez serwis. - MoŜliwość dzielenia systemu na 8 partycji i 32 strefy (strefa = grupa 

wejść). Strefy mogą być sterowane przez uŜytkownika, przez timery, przez wejścia sterujące lub ich stan 

moŜe zaleŜeć od stanu innych stref. MoŜliwe jest czasowe ograniczanie dostępu do stref. - MoŜliwość 

rozbudowy poprzez dodanie modułów rozszerzających do 128 wejść i wyjść. Rozproszenie systemu na 

moduły ogranicza dodatkowo ilość okablowania. - MoŜliwość zapamiętania w systemie 192 haseł, które 

mogą być przeznaczone dla uŜytkowników lub teŜ moŜna przypisać im funkcje sterujące. - 

Rozbudowane funkcje jednoczesnego sterowania systemem poprzez manipulatory LCD i podłączone do 

nich komputery uŜytkowników. Dodatkowo serwis ma moŜliwość sterowania centralą przez port RS- 232 

lub przez łącze telefoniczne. MoŜliwe jest teŜ sterowanie pojedynczymi strefami poprzez przydzielone do 

nich klawiatury strefowe. - MoŜliwość kontrolowania dostępu do wybranych stref obiektu poprzez 

klawiatury strefowe lub zamki szyfrowe, umoŜliwiające kontrolę stanu drzwi i sterowanie ryglami 

(elektrozaczepami). Kontrola stanu drzwi nie zmniejsza ilości wejść dozorowych centrali. - MoŜliwość 

definiowania nazw uŜytkowników i większości elementów systemu (stref, wejść, wyjść, modułów), 

dzięki którym ułatwione jest sterowanie i kontrola systemu oraz przeglądanie pamięci zdarzeń. - 

Monitoring realizowany pod cztery róŜne numery stacji (dwie stacje, kaŜda z jednym numerem 

rezerwowym), z moŜliwością rozdzielenia zdarzeń na 8 identyfikatorów. Oprócz podstawowych 

formatów transmisji, centrala umoŜliwia monitoring w formacie Ademco Contact ID. - Powiadamianie 

pod 16 zwykłych numerów telefonów komunikatami z syntezerów (do 16 komunikatów) lub pagerów 

(64 komunikaty cyfrowe). Odebranie komunikatu moŜna potwierdzić hasłem podanym z klawiatury 

telefonu (DTMF). - Funkcja odpowiadania na telefon umoŜliwiająca sprawdzenie stanu wszystkich stref 

centrali oraz sterowanie (do 16 wyjść). Realizowana jest ona po zidentyfikowaniu uŜytkownika 

(kaŜdemu uŜytkownikowi moŜna przydzielić specjalne hasło telefoniczne). - Rozbudowana funkcja 

bieŜącego wydruku zdarzeń, umoŜliwiająca selekcję zdarzeń. Opisy zdarzeń są zgodnie z listą zdarzeń 

formatu Ademco Contact ID, przez co wydruk z centrali jest zbieŜny z wydrukiem ze stacji 

monitorującej. Oprócz tego nazwy wejść, modułów i uŜytkowników drukowane są tak, jak je 

zdefiniowano w systemie. - Dodatkowa funkcja portu RS-232 centrali sterowanie modemem 

zewnętrznym umoŜliwia nawiązywanie łączności przez typowy zewnętrzny modem. Programowanie 

zdalne przez linię telefoniczną i obsługa serwisowa są w takim przypadku tak samo szybkie, jak przy 

programowaniu bezpośrednio przez RS-232. - Dodatkowa funkcja portu RS-232 centrali sterowanie 
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modemem zewnętrznym umoŜliwia nawiązywanie łączności przez typowy zewnętrzny modem. 

Programowanie zdalne przez linię telefoniczną i obsługa serwisowa są w takim przypadku tak samo 

szybkie, jak przy programowaniu bezpośrednio przez RS-232. - MoŜliwe sterowanie w oparciu o czas, 

dzięki 64 timerom uwzględniającym tygodniowy rytm pracy oraz definiowane okresy wyjątków. 

Dodatkowo kaŜda strefa ma swój timer (dzienny lub tygodniowy), programowany przez administratora, 

zapewniający automatyczne uzbrajanie i rozbrajanie. - Ułatwione realizowanie niestandardowych funkcji 

sterowania dzięki moŜliwość realizowania złoŜonych operacji logicznych na wyjściach. - Pojemna 

pamięć zdarzeń (6000), w której oprócz zdarzeń monitorowanych zapamiętywane są teŜ: dostęp 

uŜytkownika, uŜyte funkcje i inne.  

Całość instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu naleŜy wykonać przewodem YTDY 8x 0,5 , 

jako instalację podtynkową . Czujniki ruchu PIR jaki czujniki dualne naleŜy umieszczać na wysokości od 

2,2m do 3m. Wszystkie linie dozorowe powinny być typu 2EOL – umoŜliwia to dokładną lokalizację 

ewentualnych uszkodzeń bądź prób sabotaŜu. Zastosować ekspandery wejść z zasilaczem i rezerwowym 

źródłem zasilania – takie rozwiązanie (system rozproszony) pozwala uniknąć nadmiernej ilości 

okablowania a jednocześnie zapewnia prostszą obsługę serwisową. Zasilanie ekspanderów z rozdzielnicy 

elektrycznej. Przy wykonywaniu instalacji naleŜy przestrzegać przepisów normy BN-84/8984-10 oraz 

wskazówek zawartych w DTR urządzeń. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST części architektoniczno – budowlanej, a takŜe w “Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, tom V – Instalacje elektryczne”. 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

� organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

� system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

� wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli. 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.). 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp w celu ich inspekcji i uczestniczenia w wykonywaniu 

pomiarów. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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6.2 Szczegółowy wykaz badań  

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest spełnienie wszystkich poniŜszych 

warunków: 

� wykonanie instalacji w sposób prawidłowy, zgodny ze sztuką, wymaganiami i obowiązującymi normami 

oraz z zachowaniem estetyki prac; 

� wykonanie kompletu pomiarów; 

� opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi; 

� uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania. 
 

Wykonawstwo pomiarów powinno być zgodne z normą PN-EN 50346 A1+A2. Pomiary sieci światłowodowej 

powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 14763-3. Pomiary naleŜy wykonać dla wszystkich interfejsów 

okablowania poziomego. 

NaleŜy uŜyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada analizy parametrów, według aktualnie 

obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualną kalibrację/legalizację (tj. certyfikat 

potwierdzający dokładność jego wskazań, wydany przez serwis producenta). 

Na raportach pomiarowych muszą się znaleźć informacja dotyczące ustawień sprzętu pomiarowego (norma, typ 

kabla itp.), nazwa mierzonego łącza oraz wyniki pomiarów wraz z zapasami w stosunku do limitów z norm. 

KaŜdy wynik musi być jednoznacznie opisany, jako poprawny lub niepoprawny. 

 

 

6.3 Pomiary okablowania miedzianego 

� Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci miedzianej musi charakteryzować się przynajmniej V 

klasą dokładności dla klasy E wg IEC 61935-1 (proponowane urządzenia to np. FLUKE DSX5000). Analizator 

okablowania ma posiadać certyfikat potwierdzający klasę dokładności (ETL Verified to IEC Level V); 

� Pomiary naleŜy wykonać w konfiguracji pomiarowej łącza stałego przy wykorzystaniu odpowiednich 

adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego; 

� Pomiary sieci miedzianej naleŜy wykonać na zgodność z ISO/IEC11801 lub EN50173-1: 

� Klasa E dla wszystkich torów transmisyjnych miedzianych; 

� Protokół pomiarowy kaŜdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierać: 

- mapę połączeń; 

- długość połączeń i rezystancje par; 

- opóźnienie propagacji oraz róŜnicę opóźnień propagacji; 

- tłumienie; 

- NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach; 

- ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach; 

- ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach; 

- RL w dwóch kierunkach. 

6.4 Pomiary okablowania światłowodowego 

- Tłumienie światłowodowego toru transmisyjnego ma być wyznaczone za pomocą reflektometru; 

- Przy pomiarze reflektometrem naleŜy uŜyć rozbiegówki oraz dobiegówki w celu określenia jakości wszystkich 

złączy; 

- Kompletny pomiar kaŜdego dupleksowego toru transmisyjnego powinien być przeprowadzony  

w dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych dla dwóch włókien (chyba, Ŝe typ złącza uniemoŜliwia taką 

procedurę):  

- od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM); 

- od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM).  
 

6.5 Zawartość dokumentacji powykonawczej 

Po zakończeniu prac instalatorskich naleŜy wykonać i przekazać UŜytkownikowi końcowemu dokumentacje 

powykonawczą, która ma zawierać: 

� Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,  

� Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli, 

� Rysunki z oznaczeniami poszczególnych szaf, paneli krosowych i portów, 

� Lokalizację przebić przez ściany i podłogi. 
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6.6 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami  

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, urządzenia i aparaty  nie  spełniające  wymagań zostały 

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na 

własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moŜe uznać wadę za niemającą 

zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.) i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 

obniŜoną jakość. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w umowie. 
 

7.1 Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót instalacyjnych 

Dla instalacji elektrycznych robót dokonuje się obmiaru przyjmując jednostki miary odpowiadające 

zawartym w dokumentacji i tak: 

� dla rozdzielnic, tablic i paneli: szt., kpl., 

� dla osprzętu montaŜowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m, 

� dla aparatów montaŜowych w rozdzielnicy: szt., kpl., 

� dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl. 

� dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

� dla osprzętu montaŜowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru dokonuje Wykonawca instalacji, w obecności Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego (Inwestora). 

Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 

� zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, 
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takŜe zgodności z przepisami 
szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną, 

� jakości wykonania instalacji, 

� spełnienia przez instalację wymagań w wymaganym zakresie. 

 

Pozytywne wyniki powyŜszych działań sprawdzających umoŜliwiają sporządzenie protokołu odbioru. 

W trakcie odbioru instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 

� dokumentację techniczną  z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,  

� dziennik budowy,  

� protokół z oględzin stanu sprawności, połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i oprzewodowania, 

� protokoły z przeprowadzonych próba badań i pomiarów 

� certyfikaty zgodności z PN na zastosowane materiały, wyroby i urządzenia, 

� deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na zastosowane materiały wyroby i urządzenia, 

� dokumentacje techniczno – ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń. 
 

8.1 Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
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8.1.1 Odbiór międzyoperacyjny 
 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 

wykonanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu podlegają m.in.: 

� kanały kablowe, bloki, rury osłonowe, 

� montaŜ koryt, drabinek, wsporników, 

� ustawienie rozdzielnicy, 

� obwody zewnętrzne główne i pomocnicze, 

� instalacje oświetleniowe, gniazd i wypustów zasilających, grzejne, telefoniczne i inne. 

 

Odbiór ten powinien powinien zostać przeprowadzony przez słuŜby nadzoru Wykonawcy. 
 

8.1.2 Odbiór częściowy 
 

NaleŜy przeprowadzić badanie pomontaŜowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które 

ulegają zakryciu, uniemoŜliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru naleŜy sprawdzić prawidłowość montaŜu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i 

projektem: 

� instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

� przygotowanie podłoŜa do montaŜu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń 

i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu. 

Odbiór ten powinien być wykonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru częściowego dokonuje Inspektor przy udziale Wykonawcy. 

Gotowość do odbioru częściowego danego fragment robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, z 

równoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Protokół z odbioru robót zanikających musi posiadać klauzulę zezwalającą na dalsze prowadzenie robót. 

 

8.1.3 Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania robót objętych kontraktem, 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie potwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru zostanie powiadomiony o tym fakcie na piśmie. 

Odbiór końcowy całości robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie, po przekazaniu 

Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. Termin odbioru 

końcowego oraz skład komisji odbiorowej wyznaczy Zamawiąjący. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja odbiorowa, powołana przez Zamawiającego przy obowiązkowym 

udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje oceny jakościowej na podstawie 

przedloŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i specyfikacją. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających lub poprawkowych. W przypadku nie 

wykonania w.w. robót poprawkowych komisja moŜe przerwać odbiór i ustalić nowy termin. 

 

Podstawowym dokumentem dokonania końcowego odbioru robót jest protokół odbioru, sporządzony wg wzoru 

określonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest skompletować i dostarczyć komisji odbioru następujące 

dokumenty: 

� kompletną, zatwierdzoną dokumentację projektową 

� dokumentację powykonawczą zadania, z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, zaakceptowanymi 

przez Projektanta i Inspektora Nadzoru 
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� komplet specyfikacji technicznych 

� protokoły komisyjnego odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

� dziennik budowy i księgi obmiarów 

� komplet protokołów z wykonanych prób, badań i pomiarów 

� deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów 

� komplet DTR, karty gwarancyjne, oprogramowanie itp. dla zainstalowanych urządzeń 

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

Podstawą płatności jest forma ustalona na zasadzie umowy Wykonawcy z Inwestorem dla uzyskania celu 

inwestycyjnego. 
 

 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1 Normy 

� PN-IEC 60050(604):1999 Międzynarodowy  słownik  terminologiczny  elektryki  –  Wytwarzanie,  

przesyłanie  i rozdzielanie energii elektrycznej – Eksploatacja 

� PN-EN 60446:2008 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 

� PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw 

� PN-IEC 60364 Instalacje elektrycznych w obiektach budowlanych 

� ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.  

� EN 50173-1:2011 „Information technology. Generic cabling systems Part 1:  

General requirements”.  

� TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises”. 

� PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 

Wymagania ogólne”. 

� PN-EN 50346:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego 

okablowania” 

� PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: 

Wymagania ogólne 

� ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises 

� PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: 

Budynki biurowe; 

� PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja i 

zapewnienie jakości; 

� PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - Planowanie i 

wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

� PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego 

okablowania; 

� PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa 

� PN-93/E-08390/11 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne.  

� PN-93/E-08390/12 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze - parametry funkcjonowanie i 

metody badań.  

� PN-93/E-08390/13 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Próby środowiskowe.  

� PN-93/E-08390/14 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania. 

� PN-93/E-08390/22 - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Ogólne wymagania i badania 

czujek.   

� PN-93/E-08390/23 - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania aktywnych 

czujek podczerwieni.   

� PN-93/E-08390/24 - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania 

ultradźwiękowych czujek Dopplera.   

� PN-93/E-08390/25 - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania 

mikrofalowych czujek Dopplera.   

� PN-93/E-08390/26 - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania pasywnych 

czujek podczerwieni.   

� PN-93/E-08390/51 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące 

systemów.   

� PN-93/E-08390/52 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące 

urządzeń.   
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� PN-93/E-08390/54 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy transmisji alarmu 

wykorzystujące specjalizowane tory transmisji.   

� PN-93/E-08390/55 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności cyfrowej 

wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć komutowaną.   

� PN-93/E-08390/56 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności akustycznej 

wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć komutowaną.  

 

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

10.2.1 Inne dokumenty i instrukcje 

 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom V) Arkady, Warszawa 

1990 r. 

� Instalacje elektryczne i teletechniczne – poradnik montera i inŜyniera elektryka. Wydawnictwo Verlag 

Dashoefer Sp. z o.o. 

� Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. Wydanie IV 1997r. 

� Katalogi i karty materiałowe producentów. 
 

10.2.2 Ustawy 
 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami). 

� Ustawa z dnia 24 sierpnia1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. z 2009r. nr 178 poz 1380) z późn. 

zmianami 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
 

10.2.3 Rozporządzenia 

 

� Rozporządzenie Ministra Infrastrukury z dnia 12.04.2002r. z sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z póŜn. zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno- uŜytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 75, poz. 

664). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 

198, poz. 2041). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 

oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 


