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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z instalacjami teletechnicznymi dla tematu: Rozbudowa budynku 
Ełckiego Centrum Kultury- ETAP II 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi uszczegółowienie i uzupełnienie rozwiązań 
projektowych i w związku z tym naleŜy ją rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową – 
zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonawczym, zezwoleniem oraz instrukcjami 
Inspektora Nadzoru. 
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania 
robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych a w szczególności wykonanie robót 
związanych z: 
-kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń, 
- wykonaniem wszelkich potrzebnych robót pomocniczych (w szczególności roboty związane 
z przygotowaniem bruzd i przewiertów), 
- zamontowaniem wszystkich elementów instalacji, aparatów, urządzeń i rozdzielnic w 
sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
- dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych i przełączeń przy uŜyciu materiałów oraz 
środków wg dokumentacji technicznej, 
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
instalacji zawartych w dokumentacji, 
- montaŜem urządzeń oraz rozdzielnic w miejscach określonych w dokumentacji technicznej, 
- przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protokołów 
kwalifikujących instalacje do eksploatacji. 
1.4 Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami, w szczególności wymienionymi w punkcie 10.1. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Realizacja robót wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych w przepisach 
(normach, zasadach wiedzy technicznej) z zakresu budownictwa oraz uzgodnienia wykonania 
robót z jednostkami utrzymującymi obiekt. 
Na wszystkich etapach realizacji robót wymagana jest pełna koordynacja z innymi branŜami. 
Osobą odpowiedzialną za koordynację prac ze strony Wykonawcy branŜy elektrycznej będzie 
Kierownik Robót. 
1.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy 
Kierownik Robót Wykonawcy jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa terenu 
budowy w całym okresie realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 



NaleŜy przez to rozumieć konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową oraz osób, które mogą znaleźć się legalnie na jej 
terenie. 
1.5.2 Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robot 
W czasie prowadzenia robot Wykonawca jest zobowiązany stosować się do przepisów i zasad 
zapewniających odpowiednie warunki wykonywania pracy i pobytu na terenie budowy, w 
tym takŜe zapewnić poprawne oddziaływanie prowadzonych prac na środowisko, ze 
szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP, a takŜe przepisów o ochronie środowiska i 
odpadach. 
1.5.3 Materiały szkodliwe 
a) Materiały lub wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być 
dopuszczone do uŜycia ani wbudowania. 
b) Nie dopuszcza się stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie, o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego. 
c) Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robot muszą mieć świadectwo dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę. 
d) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie prowadzenia robot, a po ich 
zakończeniu szkodliwość ta zanika, mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa w czasie wbudowywania. 
e) JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji Inspektora 
Nadzoru, a ich uŜycie spowodowało zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego faktu 
poniesie Wykonawca. 
1.5.4 Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów przeciwpoŜarowych, a takŜe do 
utrzymywania sprawnego sprzętu p.poŜ., wymaganego przez odpowiednie przepisy 
szczegółowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane poŜarem, wywołanym 
wskutek prowadzenia robot. 
1.5.5 Bezpieczeństwo i higiena prac na terenie wykonywania robot 
Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami z 
zakresu BHP. 
Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi obowiązki uczestników procesu 
inwestycyjnego w zakresie BHP są: 
a) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, z późn. zmianami 
b) Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac przy 
wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U.03.47.401) 
c) Rozp. Min. Gospodarki z dn. 28.03.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac przy 
urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych (Dz.U.2013 nr 0 poz. 492.2013.10.24) 
d) Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313 z późn. zmianami) 
e) Rozp. Min. Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263) 
f) Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) 
g) Ustawa z dnia 21 listopada 2008r o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. 2008 nr 223 
poz. 1460 2009.01.18) 
h) Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.96.62.287) 



i) Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 27.07.2004. w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 ne 180 poz. 1860 
2005.07.01) 
Wykonawca jest takŜe zobowiązany do: 
a) poinformowania pracowników o zagroŜeniach jakie mogą mieć miejsce na terenie budowy, 
w tym podczas wykonywania prac branŜy elektrycznej oraz o zasadach udzielania pierwszej 
pomocy, a takŜe o zasadach unikania sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i Ŝycia podczas 
wykonywania prac,  
b) zapewnienia pracownikom warunków sanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
c) zapewnienie i utrzymanie w dobrym stanie technicznym wszelkiego rodzaju urządzeń 
zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieŜy ochronnej. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem w.w. wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i 
powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.6 Dokumentacja robót montaŜowych 
Dokumentację robót montaŜowych stanowią: 
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi 
zmianami) 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. z 
2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) 
-  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  
- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994r. – Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Instalacje elektryczne naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montaŜowych, opracowanej dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW  
Zastosowane rodzaje, typy i ilości materiałów powinny być zgodne z podanymi w 
dokumentacji projektowej. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej 
słuŜą ustaleniu poŜądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
technicznych załoŜonych w dokumentacji projektowej. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów 
pod warunkiem: 



– spełniania tych samych właściwości technicznych (niepogorszenia parametrów 
technicznych instalacji), 
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania) i uzyskanie akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym a art. 10 ustawy “Prawo budowlane”. 
KaŜdy rodzaj robót, w których zastosowano niezbadane i nie zaakceptowane przez Inwestora 
materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z tym, Ŝe mogą one zostać nie 
odebrane. 
Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się certyfikatów lub świadectw jakości 
naleŜy dostarczyć z tymi dokumentami. 
2.1 Rodzaje materiałów 
Zastosowane materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
ich producenta lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot naleŜy stosować 
materiały zgodne z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
2.2 Warunki przyj ęcia materiałów na budowę 
Materiały do robót montaŜowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej ST, 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
równieŜ karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montaŜowych wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
2.3 Warunki przechowywania materiałów 
Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wszelkie koszty związane z dostarczeniem i składowaniem materiałów na placu budowy 
ponosi Wykonawca. 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZ ĘDZI 
Prace moŜna wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. Sprzęt wykorzystywany do prowadzenia robot powinien być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Eksploatacja tego 
sprzętu powinna być zgodna z normami ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. 
4 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
4.1 Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę z miejsca składowania naleŜy zachować ostroŜność aby nie 
uszkodzić zamontowanych elementów wewnętrznych. 



DuŜe urządzenia i elementy naleŜy przygotować do transportu dzieląc na elementy o wadze 
umoŜliwiającej łatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosować opakowania w 
przypadku moŜliwości uszkodzeń transportowych. 
Minimalne temperatury wykonywania transport ze względu na moŜliwość uszkodzenia 
izolacji, wynoszą dla kabli nawiniętych na bębny: –15°C oraz –5°C dla zwiniętych w 
„ósemkę” odcinków. 
Wszystkie urządzenia elektryczne naleŜy przewozić zgodnie z instrukcjami i zaleceniami 
producenta. 
5 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1 Warunki ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz zaleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z przebudową czynnych urządzeń Wykonawca 
zgłosi zamiar ich wykonania właścicielowi tych urządzeń i dokona aktualizacji uzgodnień 
zawartych w dokumentacji projektowej. 
Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników 
stosownie do rodzaju robot, a kierowanie nimi naleŜy powierzyć osobom posiadającym 
odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo 
Budowlane oraz przepisy wykonawcze. 
5.2 Sieć strukturalna 
- Ilość i rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjęto na podstawie informacji podanych 
przez UŜytkownika. W trakcie realizacji, ostateczna lokalizacja gniazd logicznych w 
pomieszczeniach (bez zmiany ich ilości) powinna być ustalona pomiędzy UŜytkownikiem, a 
Wykonawcą: 
- Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być trwale 
oznaczone nazwą lub znakiem firmowym tego samego producenta-wytwórcy elementów 
okablowania. - Maksymalna długość kabla skrętkowego (od punktu dystrybucyjnego do 
gniazda końcowego) nie moŜe przekroczyć 90 metrów; 
- Minimalne wymagania elementów okablowania poziomego to rzeczywista Kategoria 6 
(komponenty) /Klasa E (wydajność całego systemu) w wersji nieekranowanej; 
- Okablowanie poziome ma być prowadzone nieekranowanym kablem kat. 6 o paśmie 
przenoszenia 250MHz w osłonie trudnopalnej typu LSZH; 
- Okablowanie poziome miedziane ma być zrealizowane w oparciu o nieekranowane moduły 
gniazd RJ45 kat.6; 
- W punkcie dystrybucyjnym LPD kabel ma być zakończony na modularnych panelach 24 
port UTP (wys.1U); 
- Punkt Logiczny PL naleŜy zaprojektować na prostej płycie czołowej z moŜliwością montaŜu 
dwóch modułów gniazda RJ45, do kaŜdego punktu naleŜy doprowadzić dwa kable UTP i 
zakończyć je w gnieździe 2xRJ45.  
- Okablowanie poziome w budynku obsługiwane jest przez Lokalny Punkt Dystrybucyjny 
LPD umieszczony w pomieszczeniu technicznym przy Sali Wielofunkcyjnej; 
-  MontaŜ gniazd okablowania poziomego PL1 ma być realizowany w puszkach natynkowych 
przy zastosowaniu płyt czołowych.  do kaŜdego punktu naleŜy doprowadzić dwa kable UTP i 
zakończyć je w gnieździe 2xRJ45.  
- MontaŜ gniazd okablowania poziomego PL2 dla WiFi oraz CCTV ma być realizowany w 
puszkach natynkowych przy zastosowaniu płyt czołowych do kaŜdego punktu naleŜy 
doprowadzić dwa kable UTP i zakończyć je w gnieździe 2xRJ45.  



- Wszystkie kable okablowania poziomego mają być zakończone w osprzęcie połączeniowym 
zgodnie z normą PN-EN 50173-1; 
- Aby zagwarantować i potwierdzić wymaganą wydajność komponentów okablowania 
miedzianego przeznaczonych do zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiadać 
certyfikaty wydane przez akredytowane niezaleŜne laboratoria (np. GHMT, Delta) 
potwierdzające zgodność systemu / komponentów z wymaganiami normy międzynarodowej, 
tj. ISO/IEC 11801 lub EN50173-1; 
- Pomiędzy punktami dystrybucyjnymi GPD a LPD w budynku naleŜy zrealizować 
okablowanie szkieletowe światłowodowe. 
- Punkt Dystrybucyjny GPD i LPD w obrębie sieci naleŜy połączyć kablem światłowodowym 
- Wszystkie złącza światłowodowe muszą być wypolerowane w fabrycznym procesie 
produkcyjnym; 
- Połączenia światłowodowe szkieletowe mają zapewniać: 
- MoŜliwość zastosowania interfejsów typu LC duplex w panelu krosowym, 
- MoŜliwość transmisji 10GBase-SR na kablach krosowych LC/LC. 
- Jako połączenie dodatkowe pomiędzy punktami dystrybucyjnymi GPD a LPD naleŜy 
poprowadzić 4 nieekranowane kable kat. 6 o paśmie przenoszenia 250MHz w osłonie 
trudnopalnej typu LSZH ( dla transmisji danych maksymalna długość połączenia nie moŜe 
przekroczyć 90m) 
- Okablowanie obustronnie trwale opisać, uŜywając schematu oznaczeń torów kablowych / 
gniazd wskazanego w dokumentacji projektowej. W ten sam sposób opisać gniazdo końcowe 
oraz odpowiadające mu gniazdo na panelu rozdzielczym w szafie punktu dystrybucyjnego. 
Dla nowo wykonanych torów okablowania wykonać pomiary zgodnie z procedura opisaną w 
dokumentacji projektowej oraz normach branŜowych. Wykonawca udzieli zamawiającemu 
gwarancji systemowej na okablowanie strukturalne zawierającej odrębne zobowiązanie 
producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych jakościowych, 
funkcjonalnych i uŜytkowych wszystkich elementów i oddzielnie całego system okablowania 
wykonanego na rzecz Zamawiającego przez okres 25lat. 
Po zakończonych pracach instalacyjnych wykonać prace ogólnobudowlane usuwające skutki 
prowadzenia instalacji w strukturze obiektu (wypełnienie ubytków, naprawy, malowanie) 
Pozostałe wymagania szczegółowe zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.3 Instalacja CCTV 
System dozoru wizyjnego CCTV wykorzystuje kable okablowania strukturalnego opisane 
szczegółowo w punkcie dotyczącym instalacji strukturalnej powyŜej (tabele, rysunki 
przekrojów, itd.). 
Opisane okablowanie do poszczególnych kamer znajdujących się w miejscach zaznaczonych 
na rysunkach dołączonych do projektu oraz schemacie ideowym zostanie rozprowadzone 
zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej okablowania strukturalnego. 
Serwer-rejestrator NVR ma być zainstalowany w szafie dystrybucyjnej LPD a takŜe ma być 
podłączony do przełącznika za pomocą kabla krosowego. Wszystkie kamery naleŜy 
podłączyć do urządzenia 
aktywnego (przełącznika) znajdującego się w szafie LPD, który został opisany w 
dokumentacji okablowania strukturalnego. 
 
5.4 Instalacja Sygnalizacji włamania 
Przewidziano moŜliwość podziału systemu na dowolną ilość stref (do 32). 
Manipulatory kodowe mają być zlokalizowane tak aby maksymalnie uprościć obsługę 
systemu przez poszczególnych uŜytkowników. 
Centrala alarmowa ma umoŜliwi ć dowolne przyporządkowywanie linii do stref, co daje 
moŜliwość dostosowanie systemu do wymagań uŜytkownika. Rozbrajanie kaŜdej ze stref 



moŜliwe jest dzięki manipulatorom kodowym oraz klawiaturom strefowym. KaŜda z osób 
uprawnionych do dostępu do danej strefy posiada swój kod dzięki temu moŜliwe jest 
jednoznaczne określenie zdarzeń w systemie tzn.: 
czas, rodzaj działań, osoba. Manipulatory kodowe, obsługujące największe obszary 
chronione, które dodatkowo mogą być podzielone na strefy. Do obsługi mniejszych obszarów 
– domyślnie jednostrefowych moŜna zastosować klawiatury strefowe. 
KaŜdy manipulator kodowy wyposaŜony jest w przycisk napadowy. JeŜeli zajdzie potrzeba 
wyposaŜenia pracowników w przyciski naleŜy zastosować radiolinie napadowe podłączone 
do ekspanderów na poszczególnych kondygnacjach. W niniejszym projekcie nie 
przewidziano instalowania stacjonarnych przycisków napadowych gdyŜ ich lokalizacja zaleŜy 
od organizacji pracy – ta jak wspomniano na tym etapie nie jest znana. 
Charakterystyka centrali - System procesorowy z oprogramowaniem w pamięci FLASH, 
umoŜliwiający unowocześnienie programowania centrali i rozbudowę o nowe funkcje. Nowa 
wersja oprogramowania wpisywana jest przez port RS-232 centrali, bez konieczności 
demontowania jej z obiektu  
- MoŜliwość zachowania parametrów programowanych przez serwis w pamięci FLASH, 
dzięki czemu nawet po odłączeniu akumulatorka podtrzymującego pamięć ustawień, centrala 
wraca do ustawień zaprogramowanych przez serwis.  
- MoŜliwość dzielenia systemu na 8 partycji i 32 strefy (strefa = grupa wejść). Strefy mogą 
być sterowane przez uŜytkownika, przez timery, przez wejścia sterujące lub ich stan moŜe 
zaleŜeć od stanu innych stref. MoŜliwe jest czasowe ograniczanie dostępu do stref.  
- MoŜliwość rozbudowy poprzez dodanie modułów rozszerzających do 128 wejść i wyjść. 
Rozproszenie systemu na moduły ogranicza dodatkowo ilość okablowania.  
- MoŜliwość zapamiętania w systemie 192 haseł, które mogą być przeznaczone dla 
uŜytkowników lub teŜ moŜna przypisać im funkcje sterujące.  
- Rozbudowane funkcje jednoczesnego sterowania systemem poprzez manipulatory LCD i 
podłączone do nich komputery uŜytkowników. Dodatkowo serwis ma moŜliwość sterowania 
centralą przez port RS- 232 lub przez łącze telefoniczne. MoŜliwe jest teŜ sterowanie 
pojedynczymi strefami poprzez przydzielone do nich klawiatury strefowe.  
- MoŜliwość kontrolowania dostępu do wybranych stref obiektu poprzez klawiatury strefowe 
lub zamki szyfrowe, umoŜliwiające kontrolę stanu drzwi i sterowanie ryglami 
(elektrozaczepami). Kontrola stanu drzwi nie zmniejsza ilości wejść dozorowych centrali.  
- MoŜliwość definiowania nazw uŜytkowników i większości elementów systemu (stref, wejść, 
wyjść, modułów), dzięki którym ułatwione jest sterowanie i kontrola systemu oraz 
przeglądanie pamięci zdarzeń.  
- Monitoring realizowany pod cztery róŜne numery stacji (dwie stacje, kaŜda z jednym 
numerem rezerwowym), z moŜliwością rozdzielenia zdarzeń na 8 identyfikatorów. Oprócz 
podstawowych formatów transmisji, centrala umoŜliwia monitoring w formacie Ademco 
Contact ID.  
- Powiadamianie pod 16 zwykłych numerów telefonów komunikatami z syntezerów (do 16 
komunikatów) lub pagerów (64 komunikaty cyfrowe). Odebranie komunikatu moŜna 
potwierdzić hasłem podanym z klawiatury telefonu (DTMF).  
- Funkcja odpowiadania na telefon umoŜliwiająca sprawdzenie stanu wszystkich stref centrali 
oraz sterowanie (do 16 wyjść). Realizowana jest ona po zidentyfikowaniu uŜytkownika 
(kaŜdemu uŜytkownikowi moŜna przydzielić specjalne hasło telefoniczne).  
- Rozbudowana funkcja bieŜącego wydruku zdarzeń, umoŜliwiająca selekcję zdarzeń. Opisy 
zdarzeń są zgodnie z listą zdarzeń formatu Ademco Contact ID, przez co wydruk z centrali 
jest zbieŜny z wydrukiem ze stacji monitorującej. Oprócz tego nazwy wejść, modułów i 
uŜytkowników drukowane są tak, jak je zdefiniowano w systemie.  



- Dodatkowa funkcja portu RS-232 centrali sterowanie modemem zewnętrznym umoŜliwia 
nawiązywanie łączności przez typowy zewnętrzny modem. Programowanie zdalne przez linię 
telefoniczną i obsługa serwisowa są w takim przypadku tak samo szybkie, jak przy 
programowaniu bezpośrednio przez RS-232. - Dodatkowa funkcja portu RS-232 centrali 
sterowanie modemem zewnętrznym umoŜliwia nawiązywanie łączności przez typowy 
zewnętrzny modem.  Programowanie zdalne przez linię telefoniczną i obsługa serwisowa są w 
takim przypadku tak samo szybkie, jak przy programowaniu bezpośrednio przez RS-232.  
- MoŜliwe sterowanie w oparciu o czas, dzięki 64 timerom uwzględniającym tygodniowy 
rytm pracy oraz definiowane okresy wyjątków. Dodatkowo kaŜda strefa ma swój timer 
(dzienny lub tygodniowy), programowany przez administratora, zapewniający automatyczne 
uzbrajanie i rozbrajanie.  
- Ułatwione realizowanie niestandardowych funkcji sterowania dzięki moŜliwości 
realizowania złoŜonych operacji logicznych na wyjściach.  
- Pojemna pamięć zdarzeń (6000), w której oprócz zdarzeń monitorowanych zapamiętywane 
są teŜ: dostęp uŜytkownika, uŜyte funkcje i inne. 
Całość instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu naleŜy wykonać przewodem YTDY 
8x 0,5, jako instalację podtynkową. 
Czujniki ruchu PIR jaki czujniki dualne naleŜy umieszczać na wysokości od 2,2m do 3m. 
Wszystkie linie dozorowe powinny być typu 2EOL – umoŜliwia to dokładną lokalizację 
ewentualnych uszkodzeń bądź prób sabotaŜu. Zastosować ekspandery wejść z zasilaczem i 
rezerwowym źródłem zasilania – takie rozwiązanie (system rozproszony) pozwala uniknąć 
nadmiernej ilości okablowania a jednocześnie zapewnia prostszą obsługę serwisową. 
Zasilanie ekspanderów z rozdzielnicy elektrycznej. Przy wykonywaniu instalacji naleŜy 
przestrzegać przepisów normy BN-84/8984-10 oraz wskazówek zawartych w DTR urządzeń. 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST części architektoniczno – budowlanej, a 
takŜe w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, 
tom V – Instalacje elektryczne”. 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli. 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.). 



Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp w celu ich inspekcji i uczestniczenia w 
wykonywaniu pomiarów. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
 
6.2 Szczegółowy wykaz badań 
Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest spełnienie 
wszystkich poniŜszych warunków: 
- wykonanie instalacji w sposób prawidłowy, zgodny ze sztuką, wymaganiami i 
obowiązującymi normami oraz z zachowaniem estetyki prac; 
- wykonanie kompletu pomiarów; 
- opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi; 
- uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania. 
Wykonawstwo pomiarów powinno być zgodne z normą PN-EN 50346 A1+A2. Pomiary sieci 
światłowodowej powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 14763-3. Pomiary naleŜy 
wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego. 
NaleŜy uŜyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada analizy parametrów, według 
aktualnie obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualną 
kalibrację/legalizację (tj. certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań, wydany przez 
serwis producenta).  
Na raportach pomiarowych muszą się znaleźć informacja dotyczące ustawień sprzętu 
pomiarowego (norma, typ kabla itp.), nazwa mierzonego łącza oraz wyniki pomiarów wraz z 
zapasami w stosunku do limitów z norm. 
KaŜdy wynik musi być jednoznacznie opisany, jako poprawny lub niepoprawny. 
6.3 Pomiary okablowania miedzianego 
- Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci miedzianej musi charakteryzować 
się przynajmniej V klasą dokładności dla klasy E wg IEC 61935-1 (proponowane urządzenia 
to np. FLUKE DSX5000). Analizator okablowania ma posiadać certyfikat potwierdzający 
klasę dokładności (ETL Verified to IEC Level V); 
- Pomiary naleŜy wykonać w konfiguracji pomiarowej łącza stałego przy wykorzystaniu 
odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu 
pomiarowego; 
- Pomiary sieci miedzianej naleŜy wykonać na zgodność z ISO/IEC11801 lub EN50173-1: 
- Klasa E dla wszystkich torów transmisyjnych miedzianych; 
- Protokół pomiarowy kaŜdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierać: 
- mapę połączeń; 
- długość połączeń i rezystancje par; 
- opóźnienie propagacji oraz róŜnicę opóźnień propagacji; 



- tłumienie; 
- NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach; 
- ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach; 
- ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach; 
- RL w dwóch kierunkach. 
6.4 Pomiary okablowania światłowodowego 
- Tłumienie światłowodowego toru transmisyjnego ma być wyznaczone za pomocą 
reflektometru; 
- Przy pomiarze reflektometrem naleŜy uŜyć rozbiegówki oraz dobiegówki w celu określenia 
jakości wszystkich złączy; 
- Kompletny pomiar kaŜdego dupleksowego toru transmisyjnego powinien być 
przeprowadzony w dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych dla dwóch włókien (chyba, 
Ŝe typ złącza uniemoŜliwia taką procedurę): 
6.5 Zawartość dokumentacji powykonawczej 
Po zakończeniu prac instalatorskich naleŜy wykonać i przekazać UŜytkownikowi końcowemu 
dokumentacje powykonawczą, która ma zawierać: 
- Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania, 
- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli, 
- Rysunki z oznaczeniami poszczególnych szaf, paneli krosowych i portów, 
- Lokalizację przebić przez ściany i podłogi. 
 
6.6 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, urządzenia i aparaty 
nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie 
Wykonawcy Inspektor Nadzoru moŜe uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na 
jakość funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.) i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 
obniŜoną jakość. 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.1 Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót instalacyjnych 
Dla instalacji elektrycznych robót dokonuje się obmiaru przyjmując jednostki miary 
odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 
_ dla rozdzielnic, tablic i paneli: szt., kpl., 
_ dla osprzętu montaŜowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m, 
_ dla aparatów montaŜowych w rozdzielnicy: szt., kpl., 
_ dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl. 
_ dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 



_ dla osprzętu montaŜowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru dokonuje Wykonawca instalacji, w obecności Inspektora Nadzoru oraz 
Zamawiającego (Inwestora). 
Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i 
odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takŜe 
zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą 
techniczną, 
- jakości wykonania instalacji, 
- spełnienia przez instalację wymagań w wymaganym zakresie. 
Pozytywne wyniki powyŜszych działań sprawdzających umoŜliwiają sporządzenie protokołu 
odbioru. 
W trakcie odbioru instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy, 
- dziennik budowy, 
- protokół z oględzin stanu sprawności, połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i 
oprzewodowania, 
- protokoły z przeprowadzonych próba badań i pomiarów 
- certyfikaty zgodności z PN na zastosowane materiały, wyroby i urządzenia, 
- deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na zastosowane materiały wyroby i urządzenia, 
- dokumentacje techniczno – ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń. 
8.1 Warunki odbioru instalacji i urz ądzeń zasilających 
 
8.1.1 Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 
wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu podlegają m.in.: 
- kanały kablowe, bloki, rury osłonowe, 
- montaŜ koryt, drabinek, wsporników, 
- ustawienie rozdzielnicy, 
- obwody zewnętrzne główne i pomocnicze, 
- instalacje oświetleniowe, gniazd i wypustów zasilających, grzejne, telefoniczne i inne. 
Odbiór ten powinien  zostać przeprowadzony przez słuŜby nadzoru Wykonawcy. 
8.1.2 Odbiór częściowy 
NaleŜy przeprowadzić badanie pomontaŜowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu, uniemoŜliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po 
całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić prawidłowość montaŜu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: 
- instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
- przygotowanie podłoŜa do montaŜu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu. 
Odbiór ten powinien być wykonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek lub korekt, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru częściowego dokonuje Inspektor przy udziale Wykonawcy. 
Gotowość do odbioru częściowego danego fragment robót Wykonawca zgłasza wpisem do 
dziennika budowy, z równoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Protokół z odbioru robót zanikających musi posiadać klauzulę zezwalającą na dalsze 
prowadzenie robót.  



8.1.3 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
objętych kontraktem, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie potwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru zostanie powiadomiony 
o tym fakcie na piśmie. 
Odbiór końcowy całości robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie, po 
przekazaniu Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania 
odbioru końcowego. Termin odbioru końcowego oraz skład komisji odbiorowej wyznaczy 
Zamawiający. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja odbiorowa, powołana przez Zamawiającego 
przy obowiązkowym udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacją. 
W toku odbioru ostatecznego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających lub 
poprawkowych. W przypadku nie wykonania w.w. robót poprawkowych komisja moŜe 
przerwać odbiór i ustalić nowy termin. 
Podstawowym dokumentem dokonania końcowego odbioru robót jest protokół odbioru, 
sporządzony wg wzoru określonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest skompletować i dostarczyć komisji 
odbioru następujące dokumenty: 
- kompletną, zatwierdzoną dokumentację projektową 
- dokumentację powykonawczą zadania, z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, 
zaakceptowanymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru 
- komplet specyfikacji technicznych 
- protokoły komisyjnego odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 
- dziennik budowy i księgi obmiarów 
- komplet protokołów z wykonanych prób, badań i pomiarów 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów 
- komplet DTR, karty gwarancyjne, oprogramowanie itp. dla zainstalowanych urządzeń 
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
Podstawą płatności jest forma ustalona na zasadzie umowy Wykonawcy z Inwestorem dla 
uzyskania celu inwestycyjnego. 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
- PN-IEC 60050(604):1999 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – 
Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej – Eksploatacja 
- PN-EN 60446:2008 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi 
- PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw 
- PN-IEC 60364 Instalacje elektrycznych w obiektach budowlanych 
- ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”. 
- EN 50173-1:2011 „Information technology. Generic cabling systems Part 1: General 
requirements”. 
- TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises”. 
- PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 
Część 1: Wymagania ogólne”. 



- PN-EN 50346:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 
zainstalowanego okablowania” 
- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 
Część 1: Wymagania ogólne; 
- ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises 
- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe; 
- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- 
Specyfikacja i zapewnienie jakości; 
- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - 
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 
- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 
zainstalowanego okablowania; 
- PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa 
- PN-93/E-08390/11 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne. 
- PN-93/E-08390/12 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze - parametry 
funkcjonowanie i metody badań. 
- PN-93/E-08390/13 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Próby środowiskowe. 
- PN-93/E-08390/14 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania. 
- PN-93/E-08390/22 - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Ogólne 
wymagania i badania czujek. 
- PN-93/E-08390/23 - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i 
badania aktywnych czujek podczerwieni. 
- PN-93/E-08390/24 - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i 
badania ultradźwiękowych czujek Dopplera. 
- PN-93/E-08390/25 - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i 
badania mikrofalowych czujek Dopplera. 
- PN-93/E-08390/26 - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i 
badania pasywnych czujek podczerwieni. 
- PN-93/E-08390/51 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania 
dotyczące systemów. 
- PN-93/E-08390/52 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania 
dotyczące urządzeń. 
- PN-93/E-08390/54 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy transmisji 
alarmu wykorzystujące specjalizowane tory transmisji. 
- PN-93/E-08390/55 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności 
cyfrowej wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć komutowaną. 
- PN-93/E-08390/56 - Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności 
akustycznej wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć komutowaną. 
10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
10.2.1 Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom V) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
- Instalacje elektryczne i teletechniczne – poradnik montera i inŜyniera elektryka. 
Wydawnictwo Verlag Dashoefer Sp. z o.o. 
- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. Wydanie IV 1997r. 
- Katalogi i karty materiałowe producentów. 
10.2.2 Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 



- Ustawa z dnia 24 sierpnia1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. z 2009r. nr 178 poz 
1380) z późn. zmianami 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 
10.2.3 Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. z sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 
późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- uŜytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. 
zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, 
poz. 2011). 


